Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu ..........cceeevevnrennen. r. w Policach pomigdzy:

Szkota Podstawowg nr 8 im. Jana Pawta II w Policach reprezentowang przez:
Ewe Rudnik — Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Policach, dziatajacg na

podstawie Zarzadzenia Burmistrza Polic nr 158/2014 z dnia 05. 08. 2014 r.
NIP: 851-311-78-81

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym

zwane dalej w tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego
na: ,,Roboty Budowlane polegajace na Remoncie toalet na I i II pietrze w budynku A-1 w Szkole
Podstawowej nr 8 w Policach.”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)

I. Postanowienia ogoélne
§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,,Remont toalet na
I i II pietrze w budynku A-1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.”, jako przedmiot umowy,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Realizacja obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiggnigcia stanu
zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych pn.
»Remont toalet na I i II pietrze budynku A-1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach”.

2.Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslajg:
1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
2) Przedmiary robot;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia;
4) Oferta Wykonawcy.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy, nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
§3
1. Zamawiajacego na terenie robot reprezentowac bedzie:
2 )
2. Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w granicach umocowania nadanego przez Zamawiajacego.
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1.

1.

§4
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie robdt bedzie kierownik robdt ...........oocooeiiiiiil.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..., wydane w dniu
.............. r. Ponadto Wykonawca wskazuje nastgpujacych kierownikow robot:

Q) e ;

§5
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(6w) nastgpujacy zakres przedmiotu umowy:

1) Udzial Podwykonawcow 1 zakres powierzonych Podwykonawcom prac wynika min. z zapisoOw

2.
3.

4,

zatacznika nr 1 do SIWZ
W pozostatym zakresie Przedmiot umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez Wykonawce.
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczgca wykonania robot

objetych umowg (wg pozycji przedmiaru dla wszystkich branz/ wedlug pozycji kosztorysu na taczng
KWotg. ...ooveieeninnne, zh),

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca

z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem. Harmonogram robdt musi by¢

zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

4)  termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamodwienia

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach

czg$ciowych jak i koncowym robot wykonanych przez Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy pisemnych zastrzezen, uwaza
sie za akceptacj¢ projektu umowy.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 5, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;
2) gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz 30 dni.

7.

10.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga dopetnienia
obowiazkdéw opisanych w ust. 3 — 7. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 7 jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust.4 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcow na terenie robot.
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11.

12.

1)
2)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Wykonawca na protokotach odbioru koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych
przez Podwykonawcow — w formie ustalonej z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Uchylanie sig¢
Wykonawcy od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego
do odmowy odbioru robét lub przyjecia faktury.
Wraz z fakturg koncowsa, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody
zaplaty lub o$wiadczenia Podwykonawcow, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, o niezaleganiu przez Wykonawce z zaptata za roboty wykonane
przez podwykonawcoéw na podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
powstrzyma¢ si¢ z zaplata Wynagrodzenia do czasu zaplaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i potracic réwnowarto$¢ kwoty
zaptaconej podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu nastgpnym. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie stanowiacej
rownowarto$¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo.
Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktérym Wykonawca zawarl umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi wymaga dopelnienia obowigzkoéw opisanych w ust. 13 — 14,
Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 14 jest nalezna Zamawiajacemu réwniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii aneksu do zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo, uméw z
dalszym podwykonawca wymaga dopelnienia obowigzkow opisanych w niniejszej umowie dla
zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dotyczacych bezposredniej
zaplaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 17 i nast.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin zglaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaplaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 17, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumeg wiekszg niz 5% warto$ci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom. W
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w kwocie
stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za
kazdy taki przypadek.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren robdt, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejScia na teren robot i
rozpoczgcia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanic Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Za wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami ust. 27, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokoS$ci
5000,00 zt za kazde takie zdarzenie.

II. Prawa i obowiazKki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre§ci umowy i SIWZ, do obowigzkow Zamawiajacego

nalezy :

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie nie pdzniej niz do dnia 26. 06.
2015r. Niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminu przekazania Terenu robdt upowaznia
Wykonawce do wnioskowania o przedluzenie okresu realizacji Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
zwloki Zamawiajacego.

2) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu robot:, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, kopii zgloszenia robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowg z dnia 08. 05. 2015r. oraz dziennika robot;

3) dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow Wykonawcy

nalezy:

1) Dostarczenie Zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy, uwierzytelnionej kopii za§wiadczenia
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacego wpis na liste cztonkoéw tej izby osoby
peigcej funkcje kierownika robdt oraz uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu robot w terminie nie pozniej niz dnia 26. 06.
2015,

3) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpézniej do momentu podpisania umowy, kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy
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4) dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie najpézniej do momentu podpisania umowy,
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
a) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ elementy robdt, terminy ich wykonania i
wartosci - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym
b) harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zosta¢ wczesniej skonsultowany i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego

5) szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robdt, zaplecza zewnetrznego, od terenu jednostki
oSwiatowej w sposob uniemozliwiajacy dostgp oséb trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem
dzieci;

6) Zorganizowanie, w pomieszczeniu udostgpnionym przez Zamawiajacego w budynku szkoty,
zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidow niezbgdnych
dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia
nieczystosci).

7) Zorganizowanie na terenie zaplecza robot punktu pomocy przedmedycznej 1 utrzymywanie go w
pelnej sprawnosci przez caty czas prowadzenia robot, az do odbioru koncowego.

8) Zapoznanie pracownikow przebywajacych na terenie robdt z obowigzujaca dla budynku szkoty,
aktualng instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, potwierdzenie w formie pisemnej w postaci listy
imiennej pracownikow, w ktdrej potwierdzajg oni zaznajomienie si¢ z w/w instrukcja.

9) Codzienne zglaszanie obstludze szkoly listy pracownikéw pracujacych przy realizacji prac
budowlanych objetych umows.

10) Przestrzeganie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie robot, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

13) oznaczenie terenu robdt oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujgcymi przepisami;

14) przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen 1 odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt.

15) uzyskanie zatwierdzenia materialdow budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych — dla tych materiatow oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu 1 innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

16) zgloszenie do sprawdzenia przedstawiciclowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych;

17) wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem;

18) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzgtu, narzedzi i urzagdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamowienia;

19) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamowienia
inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszace;

20) usunigcie poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robét;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i naprawy istniejacych nawierzchni zniszczonych w
wyniku dziatan Wykonawcy;

22) dostarczenie Zamawiajagcemu najpozniej na dzien dokonania wpisu, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
do dziennika robot:

a) o$wiadczenia kierownika robot:
- 0 zgodnosci wykonania robdt z przepisami techniczno-budowlanymi,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot;
b) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);
c) protokotow prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z STWiOR (oryginaty);
d) oryginatu dziennika robot;
e) dokumentéw: (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajacych, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez kierownika roboét i odpowiednio przez kierownikéw robot branzowych).
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23) Zapewnienie nadzoru Kierownika Robot — potwierdzonych wpisem do Dziennika robot minimum
dwa razy w tygodniu. Za nie dopelnienie tego obowigzku moze zosta¢ natozona kara o ktorej
mowa w § 15 ust. 1 pkt 8.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robo6t, wymagajace wywozu, np.
z robot demontazowych z wyjatkami okreslonymi w STWiOR bedg stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstaltych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg si¢ zatrudni¢ przy realizacji tego
zadania co najmniej 25% pracownikow fizycznych na umowe o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢c dowod zatrudnienia

0s6b, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowg jezeli:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni, od daty przejecia terenu.

2) Przerwa w wykonywaniu robot trwa dhuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opéznia si¢ z wykonywaniem poszczegdlnych etapdw robdt powyzej 7 dni w
stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie.

Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w razie opoznienia si¢ Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

III. Termin wykonania

§8
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 57 dni kalendarzowych liczonych od dnia
protokolarnego przekazania terenu robot.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢ wpis kierownika
rob6t do dziennika robdt potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktorych mowa w §
3, zaswiadczajacy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w formie ryczattu na
KWOLE: tevvereeracsnrsnsansensonssncanss 7} tacznie z podatkiem VAT (stownie:

........................................................ ), zgodnie z ofertg cenowg stanowigca zatacznik nr 1
do umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtlowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréow i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

§ 10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonaé
przelewu wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe¢ trzecia.

V. Warunki platnoSci

§ 11
Zamawiajacy przewiduje platno$¢ jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Podstawa zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawicieli

Zamawiajacego protokot koncowego odbioru robét, stwierdzajacy wykonanie zakresu umowy, bez
wad 1 usterek.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktury koncowej Wykonawca ma
obowiazek zalgczy¢ o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow o braku jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z zawartych uméw z tymi Podwykonawcami, ktore stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy lub dowod zaptaty wszystkich naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Integralng czgécig protokolu odbioru koncowego stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatbw do obrotu, stosowania w budownictwie, o$wiadczenie
kierownika robot o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajagcy sposob
zagospodarowania odpadoéw powstatych po realizacji zamoéwienia,

Termin platnosci faktury koncowej wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia prawidlowo wystawionej
faktury przez Zamawiajacego.

Ptatnosci beda dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Platnikiem faktur jest Zamawiajacy — Szkota Podstawowa nr 8 im. Jana Pawta II w Policach.

0 Zamawiajacy posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851-311-78-81

Adres: 72-010 Police, ul. Piaskowa 99

VI. Rekojmia za wady

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez ..... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez wad i
usterek.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.
Warunki gwarancji stanowia zatagcznik nr 3 do niniejszej umowy.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci ..................... zt
(stownie ZIotych: ... ..o ) tj. 7% ceny catkowitej brutto,
podanej w ofercie cenowej, najpozniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego — Szkote Podstawowa nr 8 w Policach - 08 1240 3927 1114 0010 6048 4834
Wykonawca wnosi zabezpieCzenie W fOIINIE .....c...c.eevveeieiiiieriiiierietiere e eieereeseesaestaesrressnesssesssesssens
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
winny by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treSci tych gwarancji musi w szczeg6lnosci
jednoznacznie wynika¢:

Strona 7z 13



—_—

1) zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okreslonej w
gwarancji kwoty, nicodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajace
o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedtuzenie terminu zabezpieczenia w
formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowej min. o okres przediuzenia terminu
wykonania tych robot.

VIII. Ubezpieczenie

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy CAR
(zwanej polisg) do petnej wartoSci umowy zgodnie z warunkami umowy, z okresem ubezpieczenia na
czas realizacji prowadzonej inwestycji, przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca
oraz Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z
odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez
Wykonawce Iub Podwykonawcow w trakcie realizacji zadania powstate w zwigzku z realizacja
zadania okre$lonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300 000 ztotych
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca nie pdzniej
niz w dniu przejecia placu budowy, przedtozy polise¢ obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz
z odpowiedzialno$cia cywilng z okresem ubezpieczenia nie krotszym niz okres realizacji niniejszej
umowy wraz z dowodem optaty sktadki.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu podpisania aneksu, przedluzenie terminu polisy
ubezpieczeniowej min o okres przedtuzenia terminu wykonania tych robot.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 1-4 Zamawiajacemu przystugiwac
bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
naliczania kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 3.

IX. Kary umowne

§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu okre$lonego w § 8 ust. 1 w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opoznienia,

2) za opoznienie w usuni¢gciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi za wady, za kazdg wadg lub usterke w wysokosci 0,3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) za wypowiedzenie umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
15 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

4) za wypowiedzenie umowy w czeSci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

5) za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszag umowa Podwykonawcy z pominigciem trybu
okreslonego w art. 647! § 2 k.c w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy tego rodzaju przypadek,

6) za przekroczenie terminu okre§lonego w § 6 ust. 2 pkt. 3 w wysokosci 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia,
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7) za przekroczenie terminu wskazanego w § 6 ust. 2 pkt. 22 w wysokosci 0,01 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.

8) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 23 moze zosta¢ natozona kara w
wysokosci 500 zt kazde zdarzenie.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

opOznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyshigujacego mu

wynagrodzenia.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole

koncowym odbioru robot lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi, Wykonawca wyraza zgode na
usunig¢cie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Postanowienia koncowe

§16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy

w stosunku do tresci oferty, polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, zmianie skutkujgcej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie

polegajacej na wprowadzeniu robot, ktére nie spowoduja zmiany wynagrodzenia oraz zmianie 0os6b
sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy.
Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nast¢pujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktére beda
miaty istotny wptyw na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce.

3) wystapia szczegolne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych
zgodnie z technologig przewidziang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania ich
wstrzymania. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik robot sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory
potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

4. Zmiana skutkujgca zmniejszeniem wynagrodzenia moze nastgpic:

1) W zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot lub

wprowadzeniem robot zamiennych o nizszej warto$ci niz przewidziane w STWiOR, SIWZ 1
ofercie cenowe;.
Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows, przy zastosowaniu
nastgpujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybodr publikacji
przez Wykonawceg wymaga akceptacji Zamawiajgcego),
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a) stawka roboczogodziny ,,R”, koszty posrednie ,,Kp” (R+S), zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp),
przyjete zostang w wysokosci zgodnej z okre§lonymi w kosztorysie ofertowym, ktory stanowi
zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

b) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow (lgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatléw i sprzgtu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.

¢) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2) gdy ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane.

5. Przewiduje si¢ zmiane¢ polegajgcg na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia w tym:

1) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

a)  koniecznos¢  zrealizowania  zadania  przy = zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
remontu,

b) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢ materiatow lub technologii (np.
zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w lit. ¢ bgda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponieSs¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutlu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 4.

6. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 9 ust. 1, nastgpi na zasadach wskazanych w ust. 4.

7. Zmiana osOb reprezentujagcych Wykonawce, sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie realizacji roboét moze nastapi¢ na jego pisemny wniosek.
Nowe proponowane osoby muszg spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Zmiana tych osoéb wymaga
zgody Zmawiajacego i zawarcia aneksu do umowy.

8. Podstawg wprowadzenia zmian do umowy, wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6, jest protoko6t konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

9. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robot i
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych
zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgod¢ na dokonanie zmian w formie pisemnej. W
przypadku wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na aktualizacje¢ harmonogramu
Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany 1 przekazuje zaktualizowany harmonogram
Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie moze spowodowal przedtuzenia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany 1 jej uzasadnienie.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
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2013 r. poz. 907 ze zmianami). W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

12. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

13. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

14. Integralng cz¢$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, STWIOR, o ktorej mowa w § 1 ust. 2.

15. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, natomiast zataczniki sporzadzono w dwdch egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy : ,,Remont toalet na I i II pietrze w budynku A-1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach”.

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

(firma podwykonawcy)
Ninigjszym o§wiadczam(y), ze:
1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr......... z dnia
..................... ZAWATTA Z  iiviiiiiiiiiiiiiiiireieaieireieaieaieaieaieeisanenneenee o (firma Wykonawey)

wymagalne w catosci/czgéci* do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly zaspokojone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

2. Do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwote ............ zt  brutto
stfownie........cocooeviiiiiin . zt 1 stanowi ona biezgce rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy
przystugujacego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1.

3. Miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spdr, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé

powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentacji Podwykonawcy

*wlasciwe podkresli¢
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Zatacznik Nr 3 do umowy
Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prac polegajacych na:

»Remoncie toalet na I i II pietrze w budynku A-1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.” i
zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okre§lonego
gwarancja.

1.Termin udzielonej gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru
koncowego robot.

2.Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkoéd powstatych w zwiazku z wystgpieniem
wady.

3. Zamawiajacego reprezentuje Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawta II w Policach,

4. Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Policach zobowigzuje si¢ uzytkowac
wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawtla II w Policach moze wykonywa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub mailem), na koszt wiasny.

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, Iub szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Policach
zglasza Wykonawcy telefonicznie, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad we wskazanym terminie Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana
Pawta II w Policach moze usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Policach ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W wypadku gdy usunig¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzglgdow technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Dyrektorem Szkoty
Podstawowej nr 8 im. Jana Pawta II w Policach

12. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

13. Z procedury usunig¢cia wad oraz przegladow serwisowych sporzadza si¢ protokol.

14. Przeglady serwisowe beda odbywaé si¢ nie rzadziej niz raz na 12 miesieccy, w przypadku
szczegolnych wymagan (np. przepisow prawa, Producenta) zgodnie z tymi wymaganiami.

15. Sprawy zwigzane z organizowaniem i wykonywaniem przegladéw serwisowych oraz przegladow
okresowych wymaganych odrgbnymi przepisami prawa oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktore
wystapig w okresie gwarancji prowadzi Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Policach

WYKONAWCA:
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