KOSZTORYS NAKEADOW
RZECZOWYCH

NAZWA ZAMOWIENIA: Wygluszenie ciagéw komunikacyjnych w budynku A-2 oraz na II
pietrze lacznika Szkoly Podstawowej nr 8 w Policach, wraz z
robotami towarzyszacymi.

Lokalizacja obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 8 im. Jana Pawla 11 z Oddziatami Dwujezycznymi
i Sportowymi w Policach, ul. Piaskowa 99, 72-010 Police

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Nowy kod
Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych 45214210-5
Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych 45323000-7
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
ZAMAWIAJACY: Gmina Police
Adres: 72-010 Police ul. Stefana Batorego 3
Imi¢ i Nazwisko osoby Leszek Btauz (budowlana i elektryczna)
opracowujacej kosztorys:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z1

StOWNIE: zero i 0/100 z¢

Data opracowania kosztorysu: 16.04.2025 AKTUALIZACIJA 24.04.2025
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OPIS ROBOT DO WYKONANIA

zakres robot inwestycyjnych i remontowych przewidziany do wykonania w korytarzach
budynku A-2 na parterze, I pietrze, II pietrze, obu klatkach schodowych oraz
taczniku wraz z robotami towarzyszacymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach:

1. Prace inwestycyjne
1.1. Prace przygotowawcze

W ramach robdt pomocniczych przewidziano:
1) demontaz i ponowny montaz wieszakéw, szafek itp.,
2) zabezpieczenie podtdg folig ochronng polietylenowa grubosci 0,20mm, w tym schodéw obu klatek

schodowych, na petng wysokos¢, tj. od drzwi ewakuacyjnych w przyziemiu do II pietra.

1.2. Montaz sufitu akustycznego

Akustyczny sufit podwieszany, modutowy przeznaczono do montazu w korytarzach na kondygnacjach
nadziemnych budynku A-2 oraz w taczniku na II pietrze budynku, ponadto pod spocznikami w klatkach
schodowych. Na parterze budynku A-2 w czesci korytarza zostat juz wykonany sufit akustyczny do ktérego
nalezy sie dowigzac, o ile to mozliwe z zachowaniem siatki podziatu. Sufit akustyczny nalezy wykona¢ jako
modutowy o podziatowej 60x60 cm. Zastosowaé stelaz stalowy typ. T24/38, ocynkowany, malowany w
kolorze biatym, przeznaczony do szybkiego montazu, tzw. ,klik”. Profil gtéwny h=38mm stosowac w rozstawie
co 120 cm, wieszaki w rozstawie 120 cm x 120 cm, tj. na kazdym profilu noSnym mocowany do stropu co 120
cm, na sasiadujgcych profilach stosowac przesuniecie wieszakow wzgledem siebie o 60 cm. Profile poprzeczne
h=33mm wpinane w profile gléwne co 120 i co 60cm. Wieszaki oraz profil $cienny kotwione kotwami
metalowymi rozpreznymi. Odlegto$¢ pierwszego wieszaka od ptaszczyzny Scian pomieszczenia nie powinna

by¢ wieksza niz 30 cm. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej - ksztattowniki stalowe — profile, wieszaki,

Zlgcza wzdtuzne, klamerki mocujace z wylgczeniem kotew stalowych, muszg pochodzi¢ od jednego
producenta — dostawcy systemu.

Jako wypetnienie zastosowac akustyczne plyty z prasowanej wetny mineralnej klasy A gr min.
15mm o wspoétczynniku absorbcji dzwieku, minimum - NRC=0,90 i alfa w=0,9 oraz
wspotczynniku tlumienia dzwieku minimum 26 dB, klasa reakcji na ogien minimum
A2-s1,d0 — kolor bialy.

Do mocowania ptyt stosowacé dedykowane klamerki — klipsy mocujace, kazdg ptyte mocowaé na dwie klamerki

zapinane na profilu gtéwnym oraz profilu poprzecznym. Sufit zamontowaé na wysokosci ok. 300 cm , w
zaleznosci od wysokosci nadprozy i mozliwosci obudowy istniejgcych rur. Wysokos¢ liczona od poziomu
podtogi (poziom - 0) do zewnetrznej powierzchni stopki profili metalowych. Poziom — ,0” ustali¢ dla kazdego
pomieszczenia odrebnie, przyjmujac jako ,0" najwyzszy poziom podiogi w pomieszczeniu. W miejscu
usytuowania dwdch wytazdw na dach (korytarz i tacznik) nalezy utozyé ptyty akustyczne o wymiarach
120x120 cm o grubosci 25 mm i parametrach akustycznych oraz klasie reakcji na ogien jak dla ptyt 60x60 cm,
dostosowujac w tych miejscach konstrukcje sufitu podwieszanego. Pozostate piyty z zakupionego opakowania
nalzy przekaza¢ Uzytkownikowi. Istniejgcy sufit na parterze nalezy zdemontowa¢ w minimalnej czesci

umozliwiajgcej wymiang instalacji i montaz nowych opraw. Po zakonczeniu prac elektrycznych sufit nalezy
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odtworzy¢, przy uzyciu zdemontowanych elementow.

W suficie podwieszanym beda montowane wpuszczane oprawy o$wietleniowe 60 x 60 cm o wysokosci
maksymalnej od 8 do 60mm. Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z rzutami
pomieszczen, na ktorych oznaczono pozycje montazu.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu, w szczegolnosci nalezy bezwzglednie
przestrzegac zasad dotyczacych jakosci, ilosci i rozmieszczenia elementdéw kotwigcych ruszt stalowy do stropu.
Wykona¢ i udokumentowac sprawdzenie nosnosci kotew (obcigzenie statyczne) zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. W razie watpliwosci co do sposobu wykonania konstrukcji nosnej, kontaktowaé sie z
Inspektorem Nadzoru.

Wymagany standard wykonania:

Sufit utozony poziomo maksymalne odchylenie wzgledem poziomu — ,0” w osi x i y £ 2mm, lokalne ugiecia
nie wieksze niz 2 mm. Estetyka — brak widocznych uszkodzen profili oraz ptyt akustycznych, jednolita barwa i

odcien — wszystkie elementy montowane na danej kondygnacji muszg pochodzi¢ z jednej partii produkcyjnej.

1.3. Instalacje elektryczne

Przewody prowadzi¢ tylko poziomo i pionowo réwnolegle do przegrod budowlanych. Rurki elektroinstalacyjne
mocowac do $cian i stropow za pomocg dedykowanych uchwytdw i tgczy¢ za pomocg ztgczek dobranych do

III

odpowiedniej $rednicy. Ostony typu ,peszel” uzywac wytgcznie w przestrzeni nad sufitem akustycznym.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji oraz pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru protokoty wykonanych pomiardw,
zatwierdzone przez osobe posiadajgca aktualne uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen oraz

kontrolno-pomiarowe, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (grupa I D).

A. Modernizacja tablic pietrowych

W rozdzielnicach pietrowych TPO i TP1 nalezy zainstalowa¢ po dwa nowe zabezpieczenia — osobne dla
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W rozdzielnicy TOA2 zbudowaé cztery
nowe zabezpieczenia — po dwa osobne dla oSwietlenia podstawowego korytarza i tgcznika oraz po dwa
osobne dla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego korytarza i facznika.

Zabezpieczenia wykona¢ jako jednobiegunowe wytgczniki nadmiarowo-pragdowe dostosowanie do montazu na
szynie DIN: wylgcznik 10A o charakterystyce wyzwalania C, prad zasilania 50/60 Hz, 230/400V AC. Do nowo
zainstalowanych wytgcznikdw nadpradowych 10A, podtgczone bedg obwody os$wietlenia podstawowego i
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — kazdy rodzaj na osobnym obwodzie. Podfgczenia nalezy dokonac
zgodnie z wytycznymi projektu. W celu wprowadzenia przewoddw pod zaciski tablicy nalezy w goérnej czesci
szachtu instalacyjnego wykonac przepust o Srednicy do 40 mm, zabezpieczony rurg ostonowg wykonang z

tworzyw sztucznych lub stali.

B. Oswietlenie podstawowe

Istniejgce oprawy z korytarzy i tacznika nalezy zdemontowac i poddac utylizacji/unieszkodliwieniu. Wyjatek
stanowig oprawy z istniejgcego sufitu podwieszanego zamontowane na parterze obiektu, ktére nalezy

przekaza¢ Uzytkownikowi. Demontaz opraw przeprowadzi¢ po uprzednim wypieciu przewodow z pod zaciskdw
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w tablicy rozdzielczej.

Wykona¢ nowe obwody zgodnie ze schematem z projektu elektrycznego wykonawczego prowadzac nowe
przewody YDYzo 3/4x1,5mm? - 450/750V. W $cianach prowadzi¢ przewody wytgcznie do tacznikdw
instalacyjnych i tablic zabezpieczen — odcinki pionowe — podtynkowo, natomiast pozostate odcinki w
przestrzeni miedzysufitowej natynkowo w rurkach ostonowych mocowanych do stropu. Jezeli po odkrywce nie
bedzie mozliwosci wykonania bruzd (obecnos¢ piyt zelbetowych gesto zbrojonych) odcinki pionowe nalezy
poprowadzi¢ natynkowo w korytkach-listwach elektroinstalacyjnych.
W miejscach wykonania bruzd pod kable wykonac tynki uzupetniajgce. Do wykonania tynkdw naprawczych
stosowa¢ tynk cementowo wapienny — gotowe mieszanki przeznaczone do ukfadania recznego. Tynki
wykonac jako dwuwarstwowe kat III, powierzchnie tynkdw naprawczych zlicowaé z istniejgcymi, uzyskujac
rowne ptaszczyzny. Po okresie dojrzewania tynkéw naprawczych przystgpi¢ do dalszych robdt, tj. wykonania
gtadzi gipsowych dwuwarstwowych.

Na suficie podwieszanym nalezy réwniez zamontowac czujniki ruch i zmierzchu 360°, o zasiegu 12m przy
montazu na wys. 2,80m. Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywal sie za pomocg czujnikéw ruchu lub
facznikdw schodowych. tacznik oswietleniowy zamontowany przy kazdej rozdzielnicy pietrowej bedzie
umozliwiat zmiane trybu pracy.

Stare fgczniki wymieni¢ na nowe fgczniki schodowe p/t, n/t (IP20, 10A, 250V~). Wysoko$¢ montazu tacznikdw
130 cm - ujednolici¢ we wszystkich pomieszczeniach objetych pracami, stosowac osprzet z ramkg maskujaca
w kolorystyce i wzorze uzgodnionym z Inwestorem.

Zamontowa¢ oprawy LED, przystosowane do montazu w suficie podwieszanym modutowym o wymiarach
600x600, o parametrach: moc: max 34 W, strumien $wietiny oprawy: min 4100 Im o barwie 4000K. Osprzet
instalacyjny typowy, IP minimalne > IP-20. Wymagania parametréw oéwietlenia dla pomieszczen:

a) korytarze, zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.19 - Em - 100Ix, Uo - 0,4.

b) schody, zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.20 - Em 15200Ix, Uo - 0,4.

C. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Wykona¢ nowe obwody zgodnie ze schematem z projektu elektrycznego wykonawczego prowadzac nowe
przewody YDYzo 3x1,5mm? - 450/750V. Przejscie w przestrzen miedzysufitowg zrealizowaé z wykorzystaniem
istniejgcego szachtu kablowego, na II kondygnacji w $cianach przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w
listwach elektroinstalacyjnych, natomiast w przestrzeni miedzysufitowej natynkowo w rurkach ostonowych
mocowanych do stropu.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED, o parametrach: optyka otwarta (oprawa antypaniczna),
1,2W, czas pracy baterii min. 3h, nalezy montowac jako wpuszczane w sufit podwieszany modutowy.

Oprawy ewakuacyjne LED, o parametrach: 1,2W, czas pracy baterii min. 3h. Piktogramy dwustronne na
korytarzach w fgczniku i nad drzwiami w przyziemiu nalezy montowac bezposrednio do sufitu podwieszanego.
Piktogramy jednostronne nalezy montowac nad drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych w przyziemiu i w przejéciach
do innej strefy pozarowej nalezy montowac bezposrednio do sufitu podwieszanego.

Oprawy muszg posiadac certyfikat i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania CNBOP.

Natezenie os$wietlenia na podtodze na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix przy

zachowaniu réwnomierno$ci Emin/Emax nie mniejszej niz 1:40.
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D. Podsumowanie

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaC materiaty, wyroby i sprzet posiadajgce aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg przedmiotem norm zaswiadczenie producenta
potwierdzajace zgodnos¢ z normatywnymi wymaganiami; ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty itb oraz
pzh.

Wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie PN-HD 60364 -5-54:2011
«Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego” i N-SEP-
E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ pomiary i proby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR

oraz PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 6: Sprawdzanie”.

2. Prace remontowe

2.1. Prace przygotowawcze:

W ramach prac przygotowawczych przewidziano:
1) zabezpieczenie okien i drzwi od wewnatrz folig malarska gr. 0,06-1,10 mm,
2) mycie po robotach malarskich,
3) ewentualnie wykonywania innych roboét.
Do demontazu nieuzytkowego przewidziano:
1) podokienniki wewnetrzne na II pietrze - 7 szt.,
2) zabudowy grzejnikéw na I i II pietrze — 23 szt.
3) kraty zamykane na spocznikach obu klatek schodowych.

4) kratki wentylacyjne na klatkach schodowych.

2.2, Prace w zakresie wykonczenia wnetrz

W zakres prac wykonczeniowych wchodza:

1) malowanie listew przypodtogowych,

2) usuniecie istniejgcych warstw farb, w tym ftalowej i olejnej na I i II pietrze,

3) obsadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych na wszystkich krawedziach II pietra w korytarzu i
faczniku,

4) wykonanie nowych tynkéw gipsowych: gtadzi jednowarstwowej na I pietrze i dwuwarstwowej na catej
powierzchni $cian II pietra w korytarzu i faczniku,

5) malowanie wszystkich $cian I i II pietra do petnej wysokosci (poziom sufitu akustycznego),

6) malowanie wszystkich krat i bokoéw spocznikow farbg ftalowg lub akrylowa, przeznaczong do
malowani stali oraz betonu,

7) montaz 7 szt. nowych podokiennikéw na II pietrze w taczniku i korytarzu,

8) montaz nowych zabuddw grzejnikéw na I i II pietrze,

9) wymiana istniejgcych kratek wentylacyjnych Sciennych.

Ad. 2.1.
3) Istniejgce kraty na spocznikach nalezy odcig¢ od konstrukgji balustrad i poreczy oraz usungc ze $cian i
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stropu, wraz z kotwami, otwory po kotwach wypetni¢ tynkiem cementowo wapiennym. Miejsca po
odcieciach od innych elementéw stalowych oszlifowaé do uzyskania gtadkiej powierzchni oraz

zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewng przed zasadniczym malowaniem catosci.

Ad. 2.2.

1)

2)

Listwy przypodtogowe na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku A-2 nalezy oczyscic
mechanicznie i w zaleznosci od decyzji uzytkownika malowac lakierem bezbarwnym lub lakierobejca
albo farbg akrylowg do drewna ewentualnie ftalowg, po uprzednim odpyleniu i przygotowaniu
powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu przeznaczonego do malowania. Przylegte
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie. Wykonana powloka
powinna by¢ jednorodna w zakresie barwy oraz faktury, bez widocznych zmian tych parametrow.

Ze wszystkich powierzchni $cian na I i II pietrze budynku A-2 oraz w faczniku nalezy usungac istniejace

farby, emulsje akrylowe, farby ftalowe i olejne.

. Mechaniczne usuwaniem farb emulsyjnych poprzez zeskrobanie oraz zmycie powierzchni. Przed

przystgpieniem do robdt nalezy przygotowaC powierzchnie poprzez zabezpieczenie sasiednich
elementdw (np. podidg, mebli) przed zabrudzeniem, Usuniecie luznych fragmentéw farby za pomoca
szpachelki lub skrobaka. Do wykonania robdt stosowac nastepujgce materiaty i narzedzia:

- Szpachelki, skrobaki — narzedzia reczne do mechanicznego usuwania farby.

- Papier Scierny lub gabki Scierne — do wygtadzania pozostatosci farby na powierzchni.

- Woda z detergentem — roztwdr myjacy do finalnego oczyszczenia powierzchni.

- Gabki, szczotki nylonowe — do zmywania pozostatosci farby.

- Folia zabezpieczajgca — do ochrony otoczenia przed zabrudzeniem.

- Srodki ochrony indywidualnej — rekawice robocze, okulary ochronne, maski przeciwpytowe.
Zeskrobanie warstwy farby. Mechaniczne usuwanie farby rozpoczyna sie od naroznikéw i miejsc o
stabszej przyczepnosci. W przypadku trudniejszych powtok stosuje sie lekkie zwilzenie woda, aby
utatwi¢ proces. Po usunieciu wiekszosci farby, powierzchnia jest wygtadzana papierem Sciernym lub
gabka $cierng. Nastepnie powierzchnie nalezy przemy¢é wodg z detergentem w celu usuniecia
pozostatosci farby i pytu, w przypadku silnych zabrudzen proces zmywania mozna powtdrzy¢. Po
catkowitym wyschnieciu powierzchni mozliwe jest dalsze przygotowanie do nowego malowania.
Powierzchnia po zeskrobaniu i zmyciu farby powinna by¢ wolna od resztek farby i réwnomiernie

oczyszczona bez widocznych $laddw starej farby, szczegdlnie w zagtebieniach i naroznikach.

Usuwanie farb ftalowych i olejnych metoda tugowania. Przed przystgpieniem do tugowania nalezy
usung¢ luzne fragmenty farby. Powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu i tluszczu za pomoca
odpowiednich $rodkéw myjacych. Do tugowania nalezy stosowac:

- Srodek tugujacy — preparaty na bazie alkaliow (np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu) lub
specjalistyczne zmywacze chemiczne zgodne z normg PN-EN 13963.

- Neutralizatory — roztwory octowe lub wodne preparaty neutralizujgce dziatanie alkaliow.

- Narzedzia — szczotki druciane, szpachelki, pedzle, watki, rekawice ochronne, okulary ochronne, folia
zabezpieczajgca.

- Srodki ochrony indywidualnej — odziez ochronna, maski z filtrami przeciwchemicznymi.
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Aplikacja érodka tugujacego. Srodek nalezy nanosi¢ rownomiernie na powierzchnie za pomocg pedzla
lub watka, zgodnie z instrukcjg producenta. Po uptywie okreSlonego czasu (zwykle 15-60 minut)
nalezy sprawdzi¢ stopien rozpuszczenia farby. W przypadku trudnych powtok mozna natozy¢ kolejng
warstwe $rodka i przedtuzy¢ czas dziatania. Usuwanie rozpuszczonej farby. Zmiekczong warstwe farby
usungé mechanicznie, uzywajac szpachelki lub szczotki drucianej. Po zakonczeniu usuwania
mechanicznego powierzchnie nalezy przemy¢ woda lub roztworem neutralizujgcym w celu usuniecia
resztek $rodka tugujgcego. Po wyschnieciu powierzchni mozna przeprowadzic dalsze prace
wykonczeniowe, np. gruntowanie i malowanie. Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢
usuniecia starej farby — brak resztek powtok malarskich na powierzchni, zweryfikowa¢ neutralizacje
$rodka tugujgcego — brak $ladéw dziatania alkaliow (test pH) jako$¢ powierzchni - powierzchnia
powinna byc¢ czysta, rownomierna i gotowa do dalszej obrobki.

3) Na wszystkich naroznikach zewnetrznych na II pietrze zastosowac narozniki aluminiowe zgodne z
norma PN-EN 14353:2008. Narozniki wkleja¢ po przygotowaniu podtoza (oczyszczeniu, wyréwnaniu i
zagruntowaniu) z zastosowaniem szpachli gipsowej przeznaczonej do wykonania gtadzi gipsowych.
Jakos¢ robot bedzie oceniana pod katem prawidtowego osadzenia — klejenie na petnej dtugosci,
przyczepnosci do podtoza, braku uszkodzen mechanicznych oraz orientacji w pionie i poziomie z
uwzglednieniem stanu wyjéciowego elementéw budowlanych na ktérych narozniki bedg montowane.

4) Wykonanie gtadzi gipsowych wyréwnawczych przewidziano do wykonania na I i II pietrze budynku A-
2, w korytarzu facznika oraz w miejscach prowadzenia przewodéw na parterze budynku A-2. Na II
pietrze budynku A-2 i w korytarzu facznika bedg wykonywane gtadzie dwuwarstwowe w pozostatych
lokalizacjach jednowarstwowe. Celem realizowanych prac jest przygotowanie powierzchni do
malowania, likwidacja otwordw odpryskow itp. uszkodzen, niwelacja lokalnych ugie¢ i pofatdowan
ptaszczyzn w zakresie mozliwym do uzyskania przy zastosowaniu zaprogramowanej technologii — 1
albo 2 warstwy gtadzi gipsowej.

Przed wykonaniem gtadzi nalezy cato$¢ powierzchni odpyli¢ oraz zagruntowa¢ z zastosowaniem
gruntu na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem piasku kwarcowego poprawiajgcej przyczepnos¢ - dla
gtadzi dwuwarstwowych i gruntu redukujgcego chionno$¢ podtoza na bazie zywicy akrylowej z
domieszkami mineralnymi - dla gtadzi jednowarstwowych.

Na I pietrze wykonaé gtadzie gipsowe o $redniej grubosci 3mm ukfadane na Scianach do petnej
wysokoséci wraz z osciezami okien i drzwi. Na II pietrze w korytarzu i tgczniku wykonaé gtadzie
gipsowe o $redniej grubosci 6mm (2-10mm) uktadane w dwdch przebiegach w celu niwelacji ugiec
ptaszczyzny Scian gtéwnie na styku Sciany z sufitem podwieszanym.

Do wykonania gtadzi zastosowac gips szpachlowy lub gotowe szpachle gipsowe zgodnie z normami
PN-EN 13279-1, PN-C-81914:2002, PN-B-30042:1997, PN-B-10106:1997. Zaleca sie stosowanie
gtadzi z dodatkiem zywicy akrylowej.

Jakos¢ prac bedzie podlegata ocenie z uwzglednieniem stanu wyjéciowego powierzchni $cian, ocenie
poddane beda: przyczepnos¢ do poditoza, jakoS¢ powierzchni — brak widocznych pecherzy,
przebarwien, rys i naciekow ugiec ptaszczyzny o boku do 30 centymetrow.

5) Do malowania przeznaczono 100% powierzchni $cian pomieszczen I i II pietra oraz klatek
schodowych, na parterze malowaniu podlegac¢ bedg miejsca prowadzenia wtynkowego przewoddw do

tacznikéw instalacyjnych — pionowe pasy o szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci naprawianej
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powierzchni. Malowanie farbami lateksowymi (akrylowymi) wykona¢ dla $cian do petnej ich
wysokosci, razem z widocznymi elementami rur i grzejnikow. Przygotowanie powierzchni do
malowania wykonac poprzez zagruntowanie z zastosowaniem gruntu akrylowego z linii produktowej
wybranego dostawcy farb do wnetrz lub farby podktadowej stanowigcej element wybranego systemu
farb.

Do malowania powierzchni $cian w pomieszczeniach nalezy stosowac niskoemisyjne, akrylowe farby o
podwyzszonej zawartosci zywicy akrylowej tzw. ,lateksowe”, z podniesiong zawartoscig czastek
statych ,ceramiczne” kryjgce, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie i dziatanie wilgoci,
przepuszczalne dla par i gazow. Wymagana jest wysoka jakosS¢ farb, farby muszg by¢ odporne na
wielokrotne zmywanie i szorowanie.

Sciany malowa¢ w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym na etapie realizacji robét. Przyjeto
malowanie dwuwarstwowe poprzedzone jednokrotnym gruntowaniem. Przed rozpoczeciem prac
nalezy bezwzglednie oczysci¢ Sciany po szlifowaniu i zagruntowaé S$rodkiem o parametrach
okreslonych przez producenta farby. Stosowac farbe lateksowa klasy I wg normy PN-C-81914:2002.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcja producenta
farby, ktéra powinna zawierac:

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach,

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonane powtoki nie powinny wykazywaé smug, plam, prze$witéw podtoza, Sladéw pedzla watka i
odpryskéw. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub pofaczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam po gwozdziach, wkretach, naprawach, itp.
Farbe nawierzchniowg nanosi¢ na powierzchnie zagruntowane malujac ,na krzyz”. Na S$cianach
pierwszg warstwe nanosi¢ pionowo, drugg rozprowadza¢ poziomo. Kolorystyka farby do uzgodnienie z
Uzytkownikiem na etapie realizacji zadania.

6) W Kklatkach schodowych budynku A-2 przewidziano do malowania wszystkie kraty oraz boki
spocznikéw i biegéw schodowych z zastosowaniem farby ftalowej (alkidowej) lub akrylowej,
przeznaczong do malowani stali oraz betonu.
Zasadnicze malowanie mozna rozpocza¢ po przygotowaniu powierzchni — odcieciu zbednych
elementéw krat, mechanicznym usunieciu luznych fragmentéw farby, rdzy a nastepnie po
odttuszczeniu powierzchni. Malowanie wykonac jako dwuwarstwowe, recznie z zastosowaniem pedzli i
watkéw przeznaczonych do tego typu wymalowan. Przerwy pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta farby. Wykonane powierzchnie powinny cechowac sie
dobrg przyczepnoscig do podtoza, brakiem zaciekdw pecherzy i nierdwnosci, powierzchnia powinna
by¢ jednolita bez widocznych przebarwien, sladéw pedzla lub watka. Kolorystyka farby do uzgodnienie
z Uzytkownikiem na etapie realizacji zadania.

7) Do wymiany zakwalifikowano wszystkie podokienniki znajdujgce sie w korytarzu tacznika oraz dwa

podokienniki znajdujgce sie w przylegtej klatce schodowej budynku A-2. W miejsce zdemontowanych
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podokiennikow wstawi¢ nowe, wykonane z ptyty MDF o deseniu zblizonym do istniejgcych
podokiennikow zamontowanych w budynku A-2. Grubo$¢ ptyty MDF ok 25 mm, dtugosci i szerokos¢
dobrana do istniejacej przestrzeni montazowej. Podokienniki nalezy wpusci¢ na gteboko$¢ tynku w
filarki miedzyokienne a takze oprze¢ na istniejgcych wspornikach stalowych._W celu zamontowania
wszystkich podokiennikéw ,w linii” docina¢ je od strony ramy okiennej na budowie, ostateczny
wymiar bedzie mozna ustali¢ po skuciu istniejgcego tynku. Mocujgc podokienniki nalezy pozostawic
przerwy dylatacyjne od wszystkich elementdw sasiednich, tj. stupy, oscieza okien. Dylatacje wypetni¢
materiatem trwale plastycznym i ewentualnie zamaskowac przy osciezach listwg z PCV, przy stupach
zamaskowac tynkiem i ewentualnie listwg z PCV. Wszystkie podokienniki nalezy zamontowaé na
jednakowej wysokosci, ustalonej z uwzglednieniem ewentualnych roznic w wysokosci montazu
istniejgcych ram okiennych. Nalezy dazy¢ do uzyskania wysokiej estetyki zrealizowanych prac.
Analogiczne zasady stosowac przy ustawianiu ,w linii” ptaszczyzn czotowych podokiennikdw.
Powierzchnie blatéw wypoziomowac w obu kierunkach, (podtuznym i poprzecznym).

8) Nowe zabudowy grzejnikdw beda wykonywane na pierwszym oraz drugim pietrze budynku A-2 oraz w
korytarzu tgcznika na drugim pietrze. Zabudowy grzejnikdw moga by¢ wykonane z ptyty meblowej lub
MDF w formie poziomych pasdéw o uktadzie zblizonym do istniejgcych zabudéw zamontowanych na
parterze budynku A-2, szkic pogladowy zabudowy grzejnikow zawiera rysunek nr 7. Zabudowy
grzejnikbw powinny by¢ zlicowane z zewnetrzng krawedzig podokiennikéw analogicznie do
istniejacych zabuddw na parterze budynku A-2. Nad podtoga nalezy zapewni¢ przestrzen
umozliwiajgca jej sprzatanie, o wysokosci 10-12cm. Proponowany ksztatt zabudowy nie moze
ogranicza¢ cyrkulacji powietrza przy grzejnikach i wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Proponowane
rozwigzanie powinno zapewnia¢ montaz w sposob solidny i trwaty do elementéw konstrukcji budynku
i istniejgcych wspornikow stalowych. W przypadku wykonywania zabudowy z ptyt meblowych
wszystkie ptaszczyzny muszg by¢ wykonczone identyczng okleing zastosowang na frontach albo
obrzezami z tworzyw sztucznych dedykowanych do takich zastosowan przez producentéw ptyt.

9) Kratki wentylacyjne zdemontowac przed przygotowaniem pomieszczer do malowania, a nowe osadzi¢
po zakorczeniu prac malarskich — stosowa¢ kratki wentylacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub z
metalu, z siatkg zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie owadow z kanatdow wentylacyjnych.
Stosowac kratki w o wymiarach 14*14 lub 14*27cm w kolorze biatym. Uktad lameli jednostronny z

kierunkiem przeptywu od dotu ku gorze.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis robét i obliczenia jom. | Tlosé/liczba
pozycji
PRZEDMIAR:
1 Prace inwestycyjne
1.1 BUDYNEK A2 PARTER
1.1.1 Prace przygotowawcze
1 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz wieszakow szafek itp. - przyjgto 16 kpl.
d1.1.1 roboczogodzin.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.1.1
2,9 *[27,065 + 3,085] + 2,92 * [4,36 + 1,33 + 3,54 <skosy> ] 114,387 m2
5,8 * 17,60 + 2 * 1,50 <skosy> 105,080 m2
RAZEM 219,467
1.1.2 Prace budowlane
1.1.2.1 sufit akustyczny
3 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien m2
d.1.1.2.1 | mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypelnienie - ptyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB -
NOWY SUFIT
2,9 *[27,065 + 3,085] + 2,92 * 4,36 100,166 m2
2 *[2,82 * 1,20 <spocznik> ] 6,768 m2
RAZEM 106,934
4 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien m2
d.1.1.2.1 | mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypelnienie - plyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbeji dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i ttumieniu dzwieku min 26 dB -
ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY przyj¢to demontaz uzytkowy i ponowny
montaz 15% powierzchni.
5,8 17,60 - 4,54 * 3,0 <klatka schodowa> 88,460 m2
RAZEM 88,460
1.2 BUDYNEK A2 PIETRO I
1.2.1 Prace przygotowawcze
5 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz wieszakow szafek itp. - przyjeto 16 kpl.
d.1.2.1 roboczogodzin.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
6 Zabezpieczenie podlog folia m2
d.1.2.1
2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] + 2,90 * 1,33 + 3,54 <skosy> 204,699 m2
RAZEM 204,699
1.2.2 Prace budowlane
1.2.2.1 sufit akustyczny
7 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien m2
d.1.2.2.1 | mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypelnienie - ptyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbeji dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB
2,9 *[21,095 +26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] 197,302 m2
2 *[2,82 * 1,20 <spocznik> ] 6,768 m2
RAZEM 204,070
1.3 BUDYNEK A2 PIETRO II
1.3.1 Prace przygotowawcze
8 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz wieszakow szafek itp. - przyjeto 16 kpl.
d.13.1 roboczogodzin.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
9 Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.3.1
20,9 *5,7 119,130 m2
2,84 * 48,0 + 2,93 * [8,74 +20,70] 222,579 m2
RAZEM 341,709
1.3.2 Prace budowlane
1.3.2.1 sufit akustyczny
10 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem ptytami z widkien m2
d.1.3.2.1 | mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypelnienie - ptyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB
20,87 * 5,64 117,707 m2
2,84 * 47,78 + 2,93 * [8,74 + 20,69] 221,925 m2
RAZEM 339,632
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
14.1 wymiana opraw oSwietlenia
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis robét i obliczenia jom. | Tlosé/liczba
pozycji
11 Demontaz zlomowy opraw $wietlowkowych 4x18 W kpl.
d.1.4.1
8 8,000 kpl.
RAZEM 8,000
12 Demontaz ztomowy opraw $wietléwkowych 2x36 W kpl.
d.1.4.1
4+8+12 24,000 kpl.
4+8+12 24,000 kpl.
4+8+12 24,000 kpl.
RAZEM 72,000
13 Montaz opraw oswietleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych kpl.
d.1.4.1 akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, modut 60x60 Zrodto
Swiatta LED - 34W - 220/230V, strumien $wietlny min. 4100 Im, 4000K
11 11,000 kpl.
9 9,000 kpl.
17 17,000 kpl.
17 17,000 kpl.
8 8,000 kpl.
RAZEM 62,000
14 Montaz opraw o$wietleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych kpl.
d.1.4.1 akustycznych - oprawy o$wietlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany,
zrodlo $wiatta LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
8 8,000 kpl.
9 9,000 kpl.
9 9,000 kpl.
4 4,000 kpl.
RAZEM 30,000
15 Czujniki ruch i zmierzchu - montaz i regulacja
d.1.4.1
5 5,000
5 5,000
5+0 5,000
RAZEM 15,000
16 Oprawy $wietlenia ewakuacyjnego - piktogramy
d.14.1
2<dwustronne> + 5<jednostronne> 7,000
2<dwustronne> + 3<jednostronne> 5,000
3<dwustronne> + 4<jednostronne> 7,000
RAZEM 19,000
17 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiar6w dokonywanych na kpl.pom.
d.1.4.1 stanowisku
4 4,000 | kpl.pom.
6 6,000 kpl.pom.
RAZEM 14,000
18 Pomiary nat¢zenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiarow dokonywanych na kpl.pom.
d1.4.1 tym samym stanowisku
7*4 28,000 kpl.pom.
7*6 42,000 kpl.pom.
RAZEM 98,000
1.4.2 przewody instalacji elektrycznych o$wietlenia ogélnego
19 Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-biegunowy szt
d.1.42 C10/1P
1+1 2,000 szt
1+1 2,000 szt
2+2 4,000 szt
RAZEM 8,000
20 Modernizacja tablicy, zdjgcie i podanie napigcia, utozenie przewodow taczacych kpl.
d.1.42 aparaty uzupehienie opisu obwodow, uporzadkowanie przewodow.
1 1,000 kpl.
1 1,000 kpl.
1 1,000 kpl.
RAZEM 3,000
21 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o nat¢zeniu pradu do 10 A - 1 szt.
d.1.4.2 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
13 13 ,000 szt.
13 13 ,000 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr Opis robét i obliczenia jom. | Tlosé/liczba
pozycji
13 13 ,000 szt.
4 4,000 szt.
RAZEM 43,000
22 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w betonie m
d.1.4.2
2 * 3 * 2,0 <taczniki i TPO> 12,000 m
2 *2 %20 <faczniki i TP1> 8,000 m
2 * 2,0 <taczniki> 4,000 m
2 *2 %20+ 2,0 <tagczniki i TOA2> 10,000 m
RAZEM 34,000
23 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.4.2
poz.22 34,000 m
RAZEM 34,000
24 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.4.2
poz.22 * 0,05 * 0,03 0,051 m3
RAZEM 0,051
25 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1.4.2 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
1050 1 050,000 m
RAZEM 1 050,000
26 Rury winidurowe o srednicy do 28 mm uktfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.4.2
1050 1 050,000 m
RAZEM 1 050,000
27 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YdYzo m
d.1.42 4*1,5
520 520,000 m
RAZEM 520,000
28 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YdYzo m
d.1.42 3*1,5
730 730,000 m
RAZEM 730,000
29 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowych krzyzowych, szt.
d.1.4.2 dwubiegunowych do przygotowanego podtoza
3+4 7,000 szt.
3+4 7,000 szt.
3+4 7,000 szt.
4 4,000 szt.
RAZEM 25,000
30 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.
d.1.42 (przekroj zyt do 2.5 mm?2)
650 650,000 szt.
RAZEM 650,000
31 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
d.14.2 pomiar
4 4,000 pomiar
4 4,000 pomiar
4 4,000 | pomiar
RAZEM 12,000
32 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.42 ZWarciowej - pierwszy
4 4,000 | pomiar
4 4,000 pomiar
4 4,000 | pomiar
RAZEM 12,000
1.5 Wywoéz i utylizacja odpadow
33 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych t
d.1.5 sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria fadunku IT
0,15 <zmieszane odpady + oprawy o$wietlenia> 0,150 t
0,15 <zmieszane odpady + oprawy o$wietlenia> 0,150 t
0,20 <zmieszane odpady + oprawy o$wietlenia> 0,200 t
RAZEM 0,500
34 Przewéz'materiak')w budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawic;rzchni kl. 1 kurs
d.1.5 - WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
1 1,000 kurs

12 -

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 8396 Uzytkownik: RoCh - Robert Chandrykowski




PRZEDMIAR ROBOT

3,0 +2,44] * 0,07

Nr Opis robét i obliczenia jom. | Tlosé/liczba
pozycji
RAZEM 1,000
35 Przew6z materiatdow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy km
d.1.5 dalszy 1 km )
- WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
2*11,0-1,0 21,000 km
RAZEM 21,000
36 Optfata za sktadowanie odpadéw w ZOiSOK w Le$nie Gornym t
d.1.5 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu ...
poz.33 0,500 t
RAZEM 0,500
2 Prace remontowe
2.1 BUDYNEK A2 PARTER
2.1.1 Prace przygotowawcze
2.1.2 Prace budowlane
2.1.2.1 Malowaie listew i §cian po wymianie instal. elektrycznej
37 Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.2.1.2.1
2 *[27,07 + 20,69 + 2 * 5,82] 118,800 m
RAZEM 118,800
38 Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gtadzi gipsowych m2
d2.1.2.1 | jednowarstwowych.
poz.22 * 0,30 10,200 m2
RAZEM 10,200
39 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane r¢cznie na §cianach m2
d.2.1.2.1 | napodtozu z tynku
poz.38 10,200 m2
RAZEM 10,200
40 Gruntowanie r¢czne - grunt akrylowy - gruntowanie gladzi m2
d.2.1.2.1
poz.39 10,200 m2
RAZEM 10,200
41 Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynkow m2
d.2.1.2.1 | wewngtrznych $cian
poz.39 10,200 m2
RAZEM 10,200
2:2 BUDYNEK A2 I pi¢tro oraz klatki schodowe
2.2.1 Prace przygotowawcze
42 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d2.2.1
<okna> 2,45 * 2,00 * 9 44,100 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 * 9 + 2,50 * 3,20 * 2 50,020 m2
RAZEM 94,120
2:2:2 Prace budowlane
2.2.2.1 remont i malowanie $cian
43 Roboty pomocnicze - demontaz zb¢dnych elementow krat itp. - przyjeto 8 kpl.
d.2.2.2.1 | roboczogodzin.
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
44 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - m2
d.2.2.2.1 | USUNIECIE WARSTWY FARBY EMULSYJINEJ ZNAJDUJACEJ SIE POD
TYNKIEM GIPSOWYM
poz.45 216,224 m2
RAZEM 216,224
45 Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
d.2.2.2.1
[2 * (26,65 +21,095 +5,80) +2 *2 * (0,54 +0,26) +2*2* 1,77 +2 %293+ 6 * 200,528 m2
0,35] * 1,60
[2*¥1,77+2%280+2*3,15+2*3,15+2 *2,80] * 1,60 43,744 m2
9*[-2,45%0,80+2*0,36 * 1,60] -9 * 0,95 * 1,60 - 2,44 * 3,0 +2 * 0,07 * 1,60 -28,048 m2
RAZEM 216,224
46 Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gtadzi gipsowych m2
d.2.2.2.1 | jednowarstwowych.
[2 * (26,65 +21,095 +5,80) +2 * 2 * (0,54 + 0,26) +2*2* 1,77 +2 %293+ 6 * 402,406 m2
0,35] * 3,20 + 0,54 * 2,50 <bok stropu>
[2*3,15+2*2,.80] * 1,60 19,040 m2
9*[-245*%2,0+2%0,36*2,0+0,36*2,45]-9%0,95*2,05-2,44*3,0+[2* -47,459 m2
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RAZEM 373,987
47 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane re¢cznie na $cianach m2
d.2.2.2.1 | napodtozu z tynku
poz.46 373,987 m2
RAZEM 373,987
48 Gruntowanie reczne - grunt akrylowy - gruntowanie gtadzi m2
d2.2.2.1
poz.47 373,987 m2
RAZEM 373,987
49 Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynkow m2
d.2.2.2.1 | wewnetrznych $cian
poz.47 373,987 m2
RAZEM 373,987
50 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d2.22.1
2 %[2*2,50 % 2,95+ (4,81 +1,51) * 3,20 + 3,50 * 11,20] 148,348 m2
RAZEM 148,348
51 Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d2.22.1
2 *[27,07 +20,69 +2 * 5,82] 118,800 m
RAZEM 118,800
52 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw murowanych szt.
d2.22.1
2+3+2 7,000 szt.
RAZEM 7,000
ORI zabudowy grzejnikéw
53 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, m2
d.2.2.2.2 | facznie 9szt - demontaz ztomowy
2,50 * 0,80 *9 18,000 m2
RAZEM 18,000
54 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m m2
d.2.2.2.2 | tacznie 9szt
2,60 * 0,90 * 9 21,060 m2
RAZEM 21,060
2.3 BUDYNEK A2 I EACZNIK II pietro
2.3.1 Prace przygotowawcze
55 Zabezpieczenie okien i drzwi folia m2
d.2.3.1
<okna>2,45*2,00 * 5 24,500 m2
<okna>2,45 * 2,00 * 9 44,100 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 + 1,75 * 2,10 + 2,45 * 2 * 2,95 + <przejscie> 5,50 * 3,0 38,410 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 * 8 30,240 m2
RAZEM 137,250
23.2 Prace budowlane
2.3.21 remont i malowanie $cian
56 Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
d2.3.2.1
(5,64 +20,87) * 2 * 1,60 84,832 m2
5%[-2,45%0,80+2 *0,36 * 1,60] - [0,95 + 1,75 + 2,45+ 5,31] * 1,60 + [0,29 * 2 + -14,760 m2
0,54 *2+0,42 * 5] * 1,60
[2* (47,78 +5,77) +2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60 184,096 m2
9*[-2,45%2,0+2%0,36*2,0+0,36 %2,45]-9*0,95*2,05-244*30+[2* -47,459 m2
3,0 +2,44] * 0,07
RAZEM 206,709
57 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - m2
d232.1 | USUNIECIE WARSTWY FARBY EMULSYJNEJ ZNAJDUJACEJ SIE POD
TYNKIEM GIPSOWYM
poz.58 - poz.56 252,975 m2
RAZEM 252,975
58 Gruntowanie reczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed m2
d.2.3.2.1 | wykonaniem gtadzi gipsowych dwuwarstwowych.
(5,64 +20,87) * 2 * 3,20 169,664 m2
S*[-2,45%2,0+0,36 * (2 * 2,00 +2,45)] - [0,95 + 1,75] * 2,05 - 2,45 * 2,95 + 0,29 -30,713 m2
*[2*2,95+245]-531*2,52+[2,52*2+5,31]*0,57
[2*(47,78 +5,77) +2 *2,93 + 6 * 0,35] * 3,20 368,192 m2
9*[-245*%2,0+2%0,36*%2,0+0,36 *2,45]-9%0,95*2,05-2,44*3,0+[2* -47,459 m2
3,0 +2,44] * 0,07
RAZEM 459,684
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59 Osadzenie ksztaltownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie - m
d2.3.2.1 | DLA CALEJ POWIERZCHNI SCIAN
<narozniki - filary, o$cieza drzwi i okien - pion>4 * 320 +2 * 2,52 + 5 * 2 * [2,00 + 45,840 m
0,80]
<narozniki - o§cieza drzwi i okien - poziom> 5,31 + 0,95 + 1,75 + 2,45+ 5 * 2,45 22,710 m
<narozniki - filary, o$cieza drzwi i okien - pion> 8 * 3,20 +2 * 1,80 +9 * 2 * [2,00 + 79,600 m
0,80]
<narozniki - o$cieza drzwi i okien - poziom> 9 * 0,95 + 9 * 2,45 30,600 m
RAZEM 178,750
60 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.3.2.1 | napodtozu z tynku
poz.58 459,684 m2
RAZEM 459,684
61 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek za m2
d.2.3.2.1 | pogrubienie o I mm na §cianach
Krotnos$¢ =3
poz.58 459,684 m2
RAZEM 459,684
62 Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy - gruntowanie gladzi m2
d2.3.2.1
poz.60 459,684 m2
RAZEM 459,684
63 Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynkow m2
d.2.3.2.1 | wewnetrznych $cian
poz.60 459,684 m2
RAZEM 459,684
64 Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d.2.3.2.1
2 *[27,07 +20,69 +2 * 5,82] 118,800 m
RAZEM 118,800
65 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewoddéw murowanych szt.
d.2.3.2.1
343 6,000 szt.
RAZEM 6,000
2.3.2.2 zabudowy grzejnikow
66 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, m2
d.2.3.2.2 | tacznie 9szt - demontaz ztomowy
2,50 * 0,80 * 5 10,000 m2
2,50 * 0,80 * 9 18,000 m2
RAZEM 28,000
67 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, m2
d.2.3.2.2 | facznie 14 szt.
2,60 * 0,90 * 5 11,700 m2
2,60 * 0,90 * 9 21,060 m2
RAZEM 32,760
68 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.322
2,50 *5 12,500 m
2,50 %2 5,000 m
RAZEM 17,500
69 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z szt.
d.2.3.2.2 | cegiet
2,50*5 12,500 szt.
2,50 * 2 5,000 szt.
RAZEM 17,500
24 Wywoéz i utylizacja odpadow
70 Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych t
d2.4 sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku I1
0,07 * 9<zabudowy grzejnikow> 0,630 t
0,07 * [9 + 5]<zabudowy grzejnikow> + 0,03 * [2 + 5]<parapety> 1,190 t
RAZEM 1,820
71 Przewézrmateriak')w budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawigrzchni kL. T kurs
d2.4 - WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
1 1,000 kurs
RAZEM 1,000
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72 Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy km
d2.4 dalszy 1 }(m )
- WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
2*11,0-1,0 21,000 km
RAZEM 21,000
73 Optata za sktadowanie odpadow w ZOiSOK w Le$nie Gornym t
d2.4 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu ...
poz.70 1,820 t
RAZEM 1,820
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Nr Podstawa . i . . Cena B
pozycji| ustalenia Cj Opis robét jom. | Tlo$¢ /liezba | ;o g0 cowa Warto$é
KOSZTORYS:

R*1,05 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

1 Nowy kod Prace inwestycyjne 0,00
45214210-5
1.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00
1.1.1 Prace przygotowawcze 0,00
1 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz kpl. 1,000 0,00 0,00
d1.1.1 wieszakow szafek itp. - przyjeto 16
roboczogodzin.
2 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folia m2 219,467 0,00 0,00
d.1.1.1 1216-01
Razem dziat: Prace przygotowawcze 0,00
1.1.2 Prace budowlane 0,00
1.1.2.1 45323000-7 | sufit akustyczny 0,00
3 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej m2 106,934 0,00 0,00
d.1.1.2.1 |2702-01,KNNR | z wypehieniem ptytami z widkien
70702-02 mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
analiza wypehnienie - ptyty akustyczne gr min 15
indywidualna | mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB -
NOWY SUFIT
4 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej m2 88,460 0,00 0,00
d.1.1.2.1 |2702-01,KNNR | z wypehieniem ptytami z wiokien
7 0702-02 mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
analiza wypehienie - ptyty akustyczne gr min 15
indywidualna | mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB -
ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY
przyjeto demontaz uzytkowy i ponowny
montaz 15% powierzchni.
Razem dzial: sufit akustyczny 0,00
Razem dziat: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 PARTER 0,00
1.2 BUDYNEK A2 PIETRO I 0,00
1.2.1 Prace przygotowawcze 0,00
5 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz kpl. 1,000 0,00 0,00
d121 wieszakow szafek itp. - przyjeto 16
roboczogodzin.
6 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folia m2 204,699 0,00 0,00
d1.2.1 1216-01
Razem dzial: Prace przygotowawcze 0,00
1.2.2 Prace budowlane 0,00
1.2.2.1 45323000-7 | sufit akustyczny 0,00
7 KNR-W 2-02 [ Sufity podwieszone o konstrukcji metalowe;j m2 204,070 0,00 0,00
d.1.2.2.1 |2702-01,KNNR | z wypehieniem ptytami z wtokien
70702-02 mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
analiza wypehienie - ptyty akustyczne gr min 15
indywidualna | mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i ttumieniu dzwieku min 26 dB
Razem dziat: sufit akustyczny 0,00
Razem dzial: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 PIETRO I 0,00
1.3 BUDYNEK A2 PIETRO II 0,00
1.3.1 Prace przygotowawcze 0,00
8 Roboty pomocnicze - demontaz i montaz kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.3.1 wieszakow szafek itp. - przyjeto 16
roboczogodzin.
9 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folia m2 341,709 0,00 0,00
d.1.3.1 1216-01
Razem dzial: Prace przygotowawcze 0,00
1.3.2 Prace budowlane 0,00
1.3.2.1 45323000-7 | sufit akustyczny 0,00
10 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej m2 339,632 0,00 0,00
d.1.3.2.1 |2702-01,KNNR | z wypehieniem ptytami z wiokien
70702-02 mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
analiza wypetnienie - plyty akustyczne gr min 15
indywidualna | mm; o absorbcji dzwigku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min 26 dB
Razem dziat: sufit akustyczny 0,00
Razem dziat: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 PIETRO II 0,00
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Nr . Podsta.lwa . Opis robot jom. |Ilo$¢/liczba| . Cena Wartos¢
pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
14 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00
14.1 wymiana opraw oSwietlenia 0,00
11 KNNR 5 Demontaz ztomowy opraw $wietlowkowych kpl. 8,000 0,00 0,00
d1.4.1 0502-04 4x18 W
analogia
12 KNNR 5 Demontaz ztomowy opraw $wietlowkowych kpl. 72,000 0,00 0,00
d.1.4.1 0511-06 2x36 W
analogia
13 KNR-W 5-08 | Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 62,000 0,00 0,00
d.1.4.1 0512-03 wpuszczanych w sufitach podwieszanych
analogia akustycznych - oprawy do wbudowania w
sufit podwieszany, modut 60x60 zrodto
$wiatta LED - 34W - 220/230V, strumien
$wietlny min. 4100 Im, 4000K
14 KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych kpl. 30,000 0,00 0,00
d.1.41 0512-03 wpuszczanych w sufitach podwieszanych
analogia akustycznych - oprawy o$wietlenia
awaryjnego do wbudowania w sufit
podwieszany, zrédto $wiatta LED - 3W,
podtrzymanie 3godz.
15 Czujniki ruch i zmierzchu - montaz i 15,000 0,00 0,00
d.1.4.1 regulacja
16 Oprawy $wietlenia ewakuacyjnego - 19,000 0,00 0,00
d14.1 piktogramy
17 KNR 13-21 Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl.pom. 14,000 0,00 0,00
d1.4.1 0301-03 komplet 5 pomiaréw dokonywanych na
stanowisku
18 KNR 13-21 Pomiary nat¢zenia oswietlenia - kazdy dalszy| kpl.pom. 98,000 0,00 0,00
d.1.4.1 0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym
samym stanowisku
Razem dzial: wymiana opraw o$wietlenia 0,00
1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oswietlenia ogélnego 0,00
19 KNR-W 5-08 | Montaz osprz¢tu modutowego w szt 8,000 0,00 0,00
d.142 0407-01 rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy
1-biegunowy C10/1P
20 Modernizacja tablicy, zdjecie 1 podanie kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.4.2 napigcia, utozenie przewodow taczacych
aparaty uzupelnienie opisu obwodow,
uporzadkowanie przewodow.
21 KNR 4-03 Demontaz facznikow instalacyjnych szt. 43,000 0,00 0,00
d.1.4.2 1124-02 podtynkowych o nat¢zeniu pradu do 10 A - 1
wylot (wytacznik lub przetacznik 2
biegunowy lub grupowy)
22 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m 34,000 0,00 0,00
d1.42 1001-11 RIP16,RIS16,RL22 o §r. do 47 mm w
betonie
23 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 34,000 0,00 0,00
d.1.42 1012-02
24 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy m3 0,051 0,00 0,00
d142 1014-01 cementowo-wapiennej
25 KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe m 1 050,000 0,00 0,00
d.142 0101-04 uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkow plastykowych w podtozu betonowym
26 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm m 1 050,000 0,00 0,00
d.142 0110-02 uktadane n.t. na gotowych uchwytach
27 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju m 520,000 0,00 0,00
d.1.42 0207-01 zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YdYzo
4*1,5
28 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju m 730,000 0,00 0,00
d.1.42 0207-01 zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YdYzo
3*1,5
29 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikow szt. 25,000 0,00 0,00
d.1.42 0307-07 instalacyjnych natynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych do przygotowanego
podtoza
30 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w szt. 650,000 0,00 0,00
d.1.4.2 0813-01 powtloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrdj zyt do 2.5 mm?2)
31 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji pomiar 12,000 0,00 0,00
d.142 0901-01 elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy
pomiar
32 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia pomiar 12,000 0,00 0,00
d.142 0902-01 zasilania - pomiar impedancji petli
zwarciowej - pierwszy
Razem dziat: przewody instalacji elektrycznych o$wietlenia ogdlnego 0,00
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Razem dzial: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00
1.5 Wywoz i utylizacja odpadow 0,00
33 KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wyladunek przez t 0,500 0,00 0,00
d.1.5 0102-02 przechylenie skrzyni materiatow
budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowytadowcze; kategoria
tadunku IT
34 KNR AT-06 Przewdz materiatdow budowlanych na kurs 1,000 0,00 0,00
d.1.5 0108-01 odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni
kL. T
- WYWOZ NA SKEADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
35 KNR AT-06 Przew6z materiatdow budowlanych po drodze km 21,000 0,00 0,00
d.1.5 0108-04 o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy
1 km
- WYWOZ NA SKEADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW
BUDOWLANYCH
36 Optata za sktadowanie odpadéw w ZOiSOK t 0,500 0,00 0,00
d.1.5 w Les$nie Gérnym
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,
remontow i demontazu ...
Razem dzial: Wywoz i utylizacja odpadéw 0,00
Razem dzial: Prace inwestycyjne 0,00
2 Prace remontowe 0,00
2.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00
2.1.1 Prace przygotowawcze 0,00
Razem dziat: Prace przygotowawcze 0,00
2.1.2 Prace budowlane 0,00
2.1.2.1 Malowaie listew i §cian po wymianie instal. elektrycznej 0,00
37 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew m 118,800 0,00 0,00
d2.12.1 1217-03 przysciennych
analogia
38 KNR AT-26 Gruntowanie reczne - grunt akrylowy przed m2 10,200 0,00 0,00
d2.1.2.1 0102-01 wykonaniem gtadzi gipsowych
jednowarstwowych.
39 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci m2 10,200 0,00 0,00
d2.1.2.1 0305-01 3 mm, wykonywane r¢cznie na $cianach na
podtozu z tynku
40 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne - grunt akrylowy - m2 10,200 0,00 0,00
d2.1.2.1 0102-01 gruntowanie gladzi
41 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami m2 10,200 0,00 0,00
d2.12.1 1204-02 lateksowymi kl I, starych tynkow
wewngtrznych $cian
Razem dzial: Malowaie listew 1 $cian po wymianie instal. elektrycznej 0,00
Razem dzial: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 PARTER 0,00
2:2 BUDYNEK A2 I pietro oraz klatki schodowe 0,00
2.2.1 Prace przygotowawcze 0,00
42 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien 1 drzwi folig m2 94,120 0,00 0,00
d22.1 0103-02
analogia
Razem dziat: Prace przygotowawcze 0,00
222 Prace budowlane 0,00
2.2.2.1 remont i malowanie $cian 0,00
43 Roboty pomocnicze - demontaz zb¢dnych kpl. 1,000 0,00 0,00
d2.221 elementow krat itp. - przyjeto 8
roboczogodzin.
44 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 216,224 0,00 0,00
d2.22.1 1202-09 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
- USUNIECIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJACE] SIE POD
TYNKIEM GIPSOWYM
45 KNR-W 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2 216,224 0,00 0,00
d2.2.2.1 1208-02
46 KNR AT-26 | Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy przed m2 373,987 0,00 0,00
d2221 0102-01 wykonaniem gtadzi gipsowych
jednowarstwowych.
47 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci m2 373,987 0,00 0,00
d2221 0305-01 3 mm, wykonywane r¢cznie na $cianach na
podtozu z tynku
48 KNR AT-26 | Gruntowanie r¢czne - grunt akrylowy - m2 373,987 0,00 0,00
d2.22.1 0102-01 gruntowanie gladzi
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr . Podsta.lwa . Opis robot jom. |Ilo$¢/liczba| . Cena Wartos¢
pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
49 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami m2 373,987 0,00 0,00
d222.1 1204-02 lateksowymi kl I, starych tynkow
wewngtrznych $cian
50 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i m2 148,348 0,00 0,00
d2221 1212-05 balustrad z pretow prostych
51 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew m 118,800 0,00 0,00
d2221 1217-03 przysciennych
analogia
52 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do szt. 7,000 0,00 0,00
d2221 0137-02 2400 mm - do przewoddéw murowanych
kalk. wlasna
Razem dzial: remont i malowanie Scian 0,00
2.2.2.2 zabudowy grzejnikow 0,00
53 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o m2 18,000 0,00 0,00
d2222 20205-01 wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80,
facznie 9szt - demontaz ztomowy
54 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o m2 21,060 0,00 0,00
d2222 20205-01 wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m
tacznie 9szt
Razem dzial: zabudowy grzejnikow 0,00
Razem dzial: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 I pietro oraz klatki schodowe 0,00
23 BUDYNEK A2 I LACZNIK II pietro 0,00
23.1 Prace przygotowawcze 0,00
55 KNR AT-26 Zabezpieczenie okien 1 drzwi folia m2 137,250 0,00 0,00
d23.1 0103-02
analogia
Razem dzial: Prace przygotowawcze 0,00
2.3.2 Prace budowlane 0,00
2.3.2.1 remont i malowanie $cian 0,00
56 KNR-W 4-01 [ Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2 206,709 0,00 0,00
d2.3.2.1 1208-02
57 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 252,975 0,00 0,00
d232.1 1202-09 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
- USUNIECIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJACE] SIE POD
TYNKIEM GIPSOWYM
58 KNR AT-26 | Gruntowanie rgczne - grunt kontaktowy z m2 459,684 0,00 0,00
d232.1 0102-01 dodatkiem piasku kwarcowego przed
wykonaniem gladzi gipsowych
dwuwarstwowych.
59 KNR AT-32 | Osadzenie ksztattownikéw metalowych m 178,750 0,00 0,00
d232.1 0502-03 ochronnych zabezpieczajacych krawedzie -
DLA CALEJ POWIERZCHNI SCIAN
60 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci m2 459,684 0,00 0,00
d232.1 0305-01 3 mm, wykonywane r¢cznie na $cianach na
podtozu z tynku
61 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci m2 459,684 0,00 0,00
d2321 0305-07 3 mm, wykonywane r¢cznie - dodatek za
pogrubienie o 1 mm na $cianach
Krotnos¢ =3
62 KNR AT-26 Gruntowanie reczne - grunt akrylowy - m2 459,684 0,00 0,00
d2321 0102-01 gruntowanie gladzi
63 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami m2 459,684 0,00 0,00
d232.1 1204-02 lateksowymi kl I, starych tynkow
wewnetrznych $cian
64 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie olejne listew m 118,800 0,00 0,00
d2.32.1 1217-03 przysciennych
analogia
65 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do szt. 6,000 0,00 0,00
d232.1 0137-02 2400 mm - do przewoddéw murowanych
kalk. wiasna
Razem dzial: remont 1 malowanie $cian 0,00
2.3.2.2 zabudowy grzejnikow 0,00
66 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o m2 28,000 0,00 0,00
d2322 20205-01 wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m,
facznie 9szt - demontaz ztomowy
67 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o m2 32,760 0,00 0,00
d2322 20205-01 wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m,
facznie 14 szt.
68 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m 17,500 0,00 0,00
d2322 0354-11 drewnianych, stalowych
69 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt. 17,500 0,00 0,00
d2322 0321-02 stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
Razem dzial: zabudowy grzejnikow 0,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr . Podsta.lwa . Opis robot jom. |Ilo$¢/liczba| . Cena Wartos¢

pozycji| ustalenia Cj jednostkowa
Razem dzial: Prace budowlane 0,00
Razem dzial: BUDYNEK A2 I LACZNIK II pietro 0,00
24 Wywéz i utylizacja odpadow 0,00
70 KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wytadunek przez t 1,820 0,00 0,00
d2.4 0102-02 przechylenie skrzyni materiatow

budowlanych sypkich - samochody lub

przyczepy samowytadowcze; kategoria

tadunku I1
71 KNR AT-06 Przewdz materialdow budowlanych na kurs 1,000 0,00 0,00
d2.4 0108-01 odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni

kl. 1

- WYWOZ NA SKEADOWISKO

MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW

BUDOWLANYCH
72 KNR AT-06 | Przewodz materiatow budowlanych po drodze km 21,000 0,00 0,00
d2.4 0108-04 o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dalszy

1 km

- WYWOZ NA SKEADOWISKO

MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADOW

BUDOWLANYCH
73 Optlata za sktadowanie odpadow w ZOiSOK t 1,820 0,00 0,00
d2.4 w Les$nie Gornym

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,

remontéw i demontazu ...
Razem dzial: Wywoz 1 utylizacja odpadoéw 0,00
Razem dzial: Prace remontowe 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa elementu Warto$é
1 Prace inwestycyjne 0,00
1.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00
1.1.1 Prace przygotowawcze 0,00
1.1.2 Prace budowlane 0,00
1.1.2.1 sufit akustyczny 0,00
1.2 BUDYNEK A2 PIETRO I 0,00
1.2.1 Prace przygotowawcze 0,00
1.2.2 Prace budowlane 0,00
1.2.2.1 sufit akustyczny 0,00
1.3 BUDYNEK A2 PIETRO II 0,00
1.3.1 Prace przygotowawcze 0,00
1.3.2 Prace budowlane 0,00
1.3.2.1 sufit akustyczny 0,00
1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00
1.4.1 wymiana opraw o$wietlenia 0,00
1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oswietlenia ogolnego 0,00
1.5 Wywoz i utylizacja odpadow 0,00
2 Prace remontowe 0,00
2.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00
2.1.1 Prace przygotowawcze 0,00
2.1.2 Prace budowlane 0,00
2.1.2.1 Malowaie listew i §cian po wymianie instal. elektrycznej 0,00
22 BUDYNEK A2 I pietro oraz klatki schodowe 0,00
2.2.1 Prace przygotowawcze 0,00
222 Prace budowlane 0,00
2221 remont i malowanie $cian 0,00
2222 zabudowy grzejnikow 0,00
2.3 BUDYNEK A2 I LACZNIK II pi¢tro 0,00
2.3.1 Prace przygotowawcze 0,00
2.3.2 Prace budowlane 0,00
2.3.2.1 remont i malowanie $cian 0,00
2.3.2.2 zabudowy grzejnikéw 0,00
2.4 Wywoz i utylizacja odpadow 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Onis robét ‘m Norma Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj P J-m. Cena [ jednostkowa
KOSZTORYS:

R*1,05 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia
20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

1 Nowy kod
45214210-5

Prace inwestycyjne

1.1

BUDYNEK A2 PARTER

1.1.1

Prace przygotowawcze

2| KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m2
d.1.1.1 1216-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05985 0,00 0,000
0,057 * 1,05
--Materiaty--
2% 1560303 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.1.2 Prace budowlane
1.1.2.1 45323000-7  |sufit akustyczny
3 KNR-W 2-02  [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem m2
d.1.1.2.1 |2702-01,KNNR 7 |ptytami z wiokien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
0702-02 wypelnienie - plyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
analiza dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min
indywidualna |26 dB - NOWY SUFIT
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,53825 0,00 0,000
((0,84+2,09)/2) * 1,05
--Materiaty--
2% 2315999 plyty z prasowanej welny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm szt. 2,90000 0,00 0,000
0 wspotezynniku absorbcji dzwigku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz wspotczynniku ttumienia dzwigku min 26 dB
3* 1323699 Profil gtéwny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000
4% 1323699 Profil poprzeczny krétki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, szt 2,66667 0,00 0,000
Realbud
5% 1341099 Katownik przyscienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, szt 0,28197 0,00 0,000
Realbud
6* 1323460 Wieszak stalowy pod ptytki dekoracyjne z welny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000
7* 1323499 Pret wieszakowy dt. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000
8* 1323490 klamerki mocujace szt. 2,86000 0,00 0,000
9% 1323499 Sprezyna przyscienna do sufitow kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000
10%* 8992699 taczniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitow szt. 2,53000 0,00 0,000
podwieszanych
11* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzet--
12% 34412 Wyciag wolnostojacy z napgdem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000
13* 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
4| KNR-W2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem m2
d.1.1.2.1 [2702-01,KNNR 7 |ptytami z widkien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
0702-02 wypelnienie - ptyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
analiza dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i ttumieniu dzwieku min
indywidualna |26 dB - ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY przyj¢to
demontaz uzytkowy i ponowny montaz 15% powierzchni.
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,23074 0,00 0,000
((0,84+2,09)/2) * 0,15*1,05
--Materiaty--
2% 2315999 plyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm szt. 0,43500 0,00 0,000
o wspotczynniku absorbcji dzwigku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz wspotczynniku ttumienia dzwigku min 26 dB
29%*0,15
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzet--
4% 34412 Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,00150 0,00 0,000
0,01 * 0,15
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
5% 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,00150 0,00 0,000
0,01 *0,15
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.2 BUDYNEK A2 PIETRO I
1.2.1 Prace przygotowawcze
6| KNR-W4-01 |Zabezpieczenie poditog folia m2
d.1.2.1 1216-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05985 0,00 0,000
0,057 * 1,05
--Materiaty--
2% 1560303 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.2.2 Prace budowlane
1.2.2.1 45323000-7  |sufit akustyczny
7| KNR-W2-02 [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypehieniem m2
d.1.2.2.1 |2702-01,KNNR 7 |ptytami z wiokien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
0702-02 wypelnienie - plyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
analiza dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i thumieniu dzwieku min
indywidualna |26 dB
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,53825 0,00 0,000
((0,84+2,09)/2) * 1,05
--Materiaty--
2% 2315999 plyty z prasowanej welny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm szt. 2,90000 0,00 0,000
0 wspotezynniku absorbcji dzwigku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz wspotczynniku ttumienia dzwigku min 26 dB
3* 1323699 Profil gtéwny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000
4* 1323699 Profil poprzeczny krétki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, szt 2,66667 0,00 0,000
Realbud
5% 1341099 Katownik przyscienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, szt 0,28197 0,00 0,000
Realbud
6* 1323460 Wieszak stalowy pod ptytki dekoracyjne z welny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000
7* 1323499 Pret wieszakowy dt. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000
8* 1323490 klamerki mocujace szt. 2,86000 0,00 0,000
9% 1323499 Sprezyna przyscienna do sufitow kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000
10%* 8992699 taczniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitow szt. 2,53000 0,00 0,000
podwieszanych
11* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzet--
12% 34412 ‘Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000
13* 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.3 BUDYNEK A2 PIETRO 11
1.3.1 Prace przygotowawcze
9| KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podtog folia m2
d.1.3.1 1216-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05985 0,00 0,000
0,057 * 1,05
--Materiaty--
2% 1560303 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.3.2 Prace budowlane
1.3.2.1 45323000-7 |sufit akustyczny
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
10 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem m2
d.1.3.2.1 [2702-01,KNNR 7 |ptytami z widkien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
0702-02 wypetnienie - ptyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
analiza dzwigku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i ttumieniu dzwieku min
indywidualna |26 dB
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,53825 0,00 0,000
((0,84+2,09)/2) * 1,05
--Materiaty--
2% 2315999 plyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm szt. 2,90000 0,00 0,000
0 wspolczynniku absorbeji dzwigku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz wspotczynniku ttumienia dzwigku min 26 dB
3* 1323699 Profil gtowny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000
4% 1323699 Profil poprzeczny krotki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, szt 2,66667 0,00 0,000
Realbud
5% 1341099 Katownik przy$cienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, szt 0,28197 0,00 0,000
Realbud
6* 1323460 Wieszak stalowy pod ptytki dekoracyjne z welny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000
7* 1323499 Pret wieszakowy dt. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000
8* 1323490 klamerki mocujace szt. 2,86000 0,00 0,000
9* 1323499 Sprezyna przyscienna do sufitow kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000
10* 8992699 taczniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitow szt. 2,53000 0,00 0,000
podwieszanych
11* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzet--
12* 34412 Wyciag wolnostojacy z napgdem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000
13* 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.4 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
1.4.1 wymiana opraw oSwietlenia
11 | KNNR 5 0502-04 |Demontaz ztomowy opraw swietlowkowych 4x18 W kpl.
d.1.4.1 analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,28980 0,00 0,000
0,92 * 0,3*1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
12 | KNNR 5 0511-06 [Demontaz ztomowy opraw swietlowkowych 2x36 W kpl.
d.14.1 analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,37800 0,00 0,000
1,2 *0,3*%1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
13 KNR-W 5-08 [Montaz opraw o$wietleniowych wpuszczanych w sufitach kpl.
d.1.4.1 0512-03 podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w
analogia sufit podwieszany, modut 60x60 zrodlo §wiatta LED - 34W -
220/230V, strumien $wietlny min. 4100 Im, 4000K
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) 1-g 0,73500 0,00 0,000
0,7 * 1,05
--Materiaty--
2% 7302999 oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, modut 60x60 szt. 1,00000 0,00 0,000
zrodto swiatta LED - 220/230V, strumien $wietlny min.4100
Im, 4000K; 34W
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
14 KNR-W 5-08 [Montaz opraw oswietleniowych wpuszczanych w sufitach kpl.
d.1.4.1 0512-03 podwieszanych akustycznych - oprawy o$wietlenia
analogia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, zroédto
$wiatta LED - 3W, podtrzymanie 3godz.

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,73500 0,00 0,000
0,7 * 1,05
--Materiaty--
2% 7302999 oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, awaryjne, szt 1,00000 0,00 0,000
zrodto $wiatta LED - 220/230V, 3W, 3h
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
17 KNR 13-21 Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.pom.
d1.4.1 0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,79550 0,00 0,000
1,71 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
18 KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.pom.
d.1.4.1 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,26250 0,00 0,000
0,25 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.4.2 przewody instalacji elektrycznych o§wietlenia ogélnego
19| KNR-W 5-08 [Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik szt
d.1.4.2 0407-01 nadpradowy 1-biegunowy C10/1P
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,18900 0,00 0,000
0,18 * 1,05
--Materiaty--
2% 7512299 ‘Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy C10/1P szt 1,00000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
21 KNR 4-03 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.1.4.2 1124-02 natgzeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wyfacznik lub przetacznik
2 biegunowy lub grupowy)
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,22607 0,00 0,000
0,2153 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
22 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o §r. m
d.1.4.2 1001-11 do 47 mm w betonie
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,18638 0,00 0,000
0,1775 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
23 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.42 1012-02
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05513 0,00 0,000
0,0525 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
24 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.4.2 1014-01
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

przygotowanego podioza

Nr Podstawa Obis robé . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pis robot J-m. orma Cena [ jednostkowa
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 4,23150 0,00 0,000
4,03 * 1,05
--Materiaty--
2% 1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,19100 0,00 0,000
3* 1601808 piasek do betonow zwyktych m3 1,10000 0,00 0,000
4* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,16000 0,00 0,000
S5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
25| KNR-W5-08 [Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo m
d1.42 0101-04 z przygotowaniem podfoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkow plastykowych w podtozu betonowym
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,27405 0,00 0,000
0,261 * 1,05
--Materiaty--
2% 8990410 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2,10000 0,00 0,000
3% 7581100 Uchwyty odstgpowe do rur z tworzyw sztucznych, U-16 do U- szt 2,10000 0,00 0,000
21
4% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
26 KNR-W 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1.42 0110-02 gotowych uchwytach
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,10920 0,00 0,000
0,104 * 1,05
--Materiaty--
2% 7580099 rury typu peszel fi 25 m 1,04000 0,00 0,000
3* 7583199 Zlaczka elastyczna do rur elektroinstalacyjnych ZCL 16 biala, szt 0,41000 0,00 0,000
STASINSKI
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
27 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.4.2 0207-01 wciagane do rur YdYzo 4*1,5
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,03696 0,00 0,000
0,0352 * 1,05
--Materiaty--
2% 7951013 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V m 1,04000 0,00 0,000
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
28 | KNR-W 5-08 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d1.42 0207-01 wciagane do rur YdYzo 3*1,5
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,03696 0,00 0,000
0,0352 * 1,05
--Materiaty--
2% 7951007 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 1,04000 0,00 0,000
3% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
29 | KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.1.4.2 0307-07 natynkowych krzyzowych, dwubiegunowych do

--Robocizna--
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Cena jednostkowa

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,33075 0,00 0,000
0,315 * 1,05
--Materiaty--
2% 7519999 taczniki instalacyjne szt. 1,02000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
30 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powloce szt.
d.1.42 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm?2)
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,02096 0,00 0,000
0,0209 * 0,955*1,05
--Materiaty--
2% 7951007 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 0,50000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
31 KNR-W 5-08  [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod pomiar
d.1.42 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) 1-g 0,66150 0,00 0,000
0,63 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
32 KNR-W 5-08 [Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar pomiar
d.1.42 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,52500 0,00 0,000
0,5 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
1.5 ‘Wywoz i utylizacja odpadow
33 KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.1.5 0102-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria fadunku 11
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,75600 0,00 0,000
0,72 * 1,05
--Sprzet--
2% 39812 Samochdd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,27000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
34 KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po kurs
d.1.5 0108-01 drodze o nawierzchni kl. I
- WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADOW BUDOWLANYCH
--Sprzet--
1* 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,07500 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
35 KNR AT-06 Przew6z materiatdéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. km
d1s 0108-04 I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
-WYWOZ NA SKLADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADOW BUDOWLANYCH
--Sprzet--
1* 39812 Samochdd samowytadowcezy 5-10t (1) m-g 0,04200 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
2 Prace remontowe
2.1 BUDYNEK A2 PARTER
2.1.1 Prace przygotowawcze
2.1.2 Prace budowlane
2.1.2.1 Malowaie listew i §cian po wymianie instal. elektrycznej
37 KNR-W 4-01  [Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d2121| 121703
analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,15750 0,00 0,000
0,15 * 1,05
--Materiaty--
2% 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000
3* 1530000 rozciefczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000
4% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
38 KNR AT-26  |Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy przed wykonaniem m2
d.2.1.2.1 0102-01 gladzi gipsowych jednowarstwowych.
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
39 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d2.12.1 0305-01 wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,24780 0,00 0,000
0,236 * 1,05
--Materiaty--
2% 1740410 Gtadz gipsowa biata 601 kg 3,24000 0,00 0,000
3* 2385100 Srodek uniwersalny gruntujacy wodny na bazie wodnej dm3 0,15000 0,00 0,000
dyspersji zywicy akrylowej Gruntolit-W 301
4* 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00210 0,00 0,000
5% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000
--Sprzet--
6* 34412 Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000
7* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
40 KNR AT-26  |Gruntowanie reczne - grunt akrylowy - gruntowanie gtadzi m2
d.2.1.2.1 0102-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
41 KNR-W 4-01  [Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kI I, m2
d2.1.2.1 1204-02 starych tynkow wewngtrznych $cian
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,13335 0,00 0,000
0,127 * 1,05
--Materiaty--
2% 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na dm3 0,28600 0,00 0,000
szorowanie i wielokrotne zmywanie
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robé . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pis robot J-m. orma Cena [ jednostkowa
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
2272 BUDYNEK A2 I pietro oraz klatki schodowe
2.2.1 Prace przygotowawcze
42 KNR AT-26 [|Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d2.2.1 0103-02
analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,12600 0,00 0,000
0,12 * 1,05
--Materiaty--
2% 1560302 Folia polietylenowa ostonowa o grubosci 0,06-0,10 mm m2 1,10000 0,00 0,000
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
2.2.2 Prace budowlane
2:2:2.1 remont i malowanie $cian
44 KNR 4-01 Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d2.22.1 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 - USUNIECIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJACEIJ SIE POD TYNKIEM
GIPSOWYM
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,11109 0,00 0,000
0,092 * 1,15*1,05
--Materiaty--
2% 1534001 Mydta techniczne kg 0,02200 0,00 0,000
3% 1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00088 0,00 0,000
4% 1602000 Piasek kwarcowy 0,6 — 1,2 mm, 25kg, REMMERS kg 1,70000 0,00 0,000
S5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
45| KNR-W4-01 [Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
d2.2.2.1 1208-02
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,39480 0,00 0,000
0,376 * 1,05
--Materiaty--
2% 1413201 ‘Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent kg 0,10000 0,00 0,000
(soda kaustyczna)
3% 1720300 ‘Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00030 0,00 0,000
4* 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,00400 0,00 0,000
5% 0000000 materialty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
46 KNR AT-26  |Gruntowanie reczne - grunt akrylowy przed wykonaniem m2
d222.1 0102-01 gladzi gipsowych jednowarstwowych.
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
47 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d222.1 0305-01 wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,24780 0,00 0,000
0,236 * 1,05
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kalk. wtasna

Nr Podstawa Obis robé . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pis robot J-m. orma Cena [ jednostkowa
--Materiaty--
2% 1740410 Gladz gipsowa biata 601 kg 3,24000 0,00 0,000
3% 2385100 Srodek uniwersalny gruntujacy wodny na bazie wodnej dm3 0,15000 0,00 0,000
dyspersji zywicy akrylowej Gruntolit-W 301
4* 3930001 ‘Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00210 0,00 0,000
5% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000
--Sprzet--
6* 34412 ‘Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000
7* 39521 Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
48 KNR AT-26  |Gruntowanie rgczne - grunt akrylowy - gruntowanie gtadzi m2
d22.2.1 0102-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000
3* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
49 KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kI I, m2
d2.22.1 1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,13335 0,00 0,000
0,127 * 1,05
--Materiaty--
2% 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na dm3 0,28600 0,00 0,000
szorowanie i wielokrotne zmywanie
3% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
50 KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow m2
d2.22.1 1212-05 prostych
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,98700 0,00 0,000
0,94 * 1,05
--Materiaty--
2% 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,07700 0,00 0,000
3% 1510210 farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania dm3 0,07700 0,00 0,000
4* 1050199 benzyna do lakierow szt 0,03400 0,00 0,000
5* 3920099 papier $cierny w arkuszach szt 0,56000 0,00 0,000
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
51 KNR-W 4-01  [Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d222.1 1217-03
analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,15750 0,00 0,000
0,15 * 1,05
--Materiaty--
2% 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000
3* 1530000 rozciefczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000
4% 0000000 materialty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
52 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do szt.
d2.22.1 0137-02 przewodow murowanych
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 2,48682 0,00 0,000
(1,4+1,08) * 0,955%*1,05
--Materiaty--
2% 6526999 Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatka, kolor: satyna, szt 1,00000 0,00 0,000
Vents Group Sp. z 0.0.
3% 6582600 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych szt 1,04000 0,00 0,000
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
4* 6802734 wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym §r. kg 0,00400 0,00 0,000
6.3 mm o diug. do 45 mm
S5* 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzgt--
6* 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,15000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
PePAP?’ zabudowy grzejnikéw
53 KNR-W 2-02  [Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 m2
d2222 20205-01 szt. ok 2,50 * 0,80, tgcznie 9szt - demontaz ztomowy
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,36855 0,00 0,000
1,17 * 0,30*1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
54 | KNR-W2-02 [Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 m2
d2222 20205-01 szt. ok 2,60 * 0,90m lacznie 9szt
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,22850 0,00 0,000
1,17 * 1,05
--Materiaty--
2% 2W02001 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF m2 1,00000 0,00 0,000
3% 8990410 Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,00000 0,00 0,000
4% Klej montazowy szt 0,56980 0,00 0,000
5% 0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3) % 0,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
23 BUDYNEK A2 I LACZNIK II pietro
2.3.1 Prace przygotowawcze
55 KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2.3.1 0103-02
analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,12600 0,00 0,000
0,12 * 1,05
--Materiaty--
2% 1560302 Folia polietylenowa ostonowa o grubosci 0,06-0,10 mm m2 1,10000 0,00 0,000
3% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
2.3.2 Prace budowlane
2.3.2.1 remont i malowanie $cian
56 | KNR-W 4-01 [Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
d23.2.1 1208-02
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,39480 0,00 0,000
0,376 * 1,05
--Materiaty--
2% 1413201 Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent kg 0,10000 0,00 0,000
(soda kaustyczna)
3% 1720300 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00030 0,00 0,000
4* 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,00400 0,00 0,000
S5* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Cena jednostkowa

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
57 KNR 4-01 Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d232.1 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 - USUNIECIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJACE] SIE POD TYNKIEM
GIPSOWYM
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,11109 0,00 0,000
0,092 * 1,15%1,05
--Materiaty--
2% 1534001 Mydta techniczne kg 0,02200 0,00 0,000
3% 1720200 ‘Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00088 0,00 0,000
4* 1602000 Piasek kwarcowy 0,6 — 1,2 mm, 25kg, REMMERS kg 1,70000 0,00 0,000
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
58 KNR AT-26  |Gruntowanie reczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku m2
d23.2.1 0102-01 kwarcowego przed wykonaniem gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych.
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% 2385399 Podktad wzmacniajacy przyczepnos¢ tynkow gipsowych do kg 0,25000 0,00 0,000
betonu z piaskiem kwarcowym.
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
59 KNR AT-32  |Osadzenie ksztaltownikow metalowych ochronnych m
d2.32.1 0502-03 zabezpieczajacych krawedzie - DLA CALEJ POWIERZCHNI
SCIAN
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,36750 0,00 0,000
0,35 * 1,05
--Materiaty--
2% 1318301 Profil aluminiowy do tynkow , dt. 250cm, naroznik do tynkow szt 0,41200 0,00 0,000
mokrych
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000
--Sprzet--
4* 34412 ‘Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000
5% 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,02000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
60 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d232.1 0305-01 wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,24780 0,00 0,000
0,236 * 1,05
--Materiaty--
2% 1740410 Gladz gipsowa biata 601 kg 3,24000 0,00 0,000
3% 2385100 Srodek uniwersalny gruntujacy wodny na bazie wodnej dm3 0,15000 0,00 0,000
dyspersji zywicy akrylowej Gruntolit-W 301
4% 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00210 0,00 0,000
5% 0000000 materialty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000
--Sprzet--
6* 34412 Wyciag wolnostojacy z napgdem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000
7* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
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Nr Podstawa Obis robé . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pis robot J-m. orma Cena [ jednostkowa
61 KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d232.1 0305-07 wykonywane r¢cznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
$cianach
Krotno§¢ =3
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,23940 0,00 0,000
0,076 * 1,05 * 3
--Materiaty--
2% 1740410 Gladz gipsowa biata 601 kg 3,60000 0,00 0,000
1,2%3
3* 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,00210 0,00 0,000
0,0007 * 3
4% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,00000 0,000
--Sprzet--
S5* 34412 Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 0,02700 0,00 0,000
0,009 * 3
6* 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,00900 0,00 0,000
0,003 *3
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
62 KNR AT-26  |Gruntowanie reczne - grunt akrylowy - gruntowanie gtadzi m2
d2.3.2.1 0102-01
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,05250 0,00 0,000
0,05 * 1,05
--Materiaty--
2% AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
63 KNR-W 4-01  [Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kI I, m2
d232.1 1204-02 starych tynkow wewngtrznych $cian
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,13335 0,00 0,000
0,127 * 1,05
--Materiaty--
2% 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na dm3 0,28600 0,00 0,000
szorowanie i wielokrotne zmywanie
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
64 | KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
d23.2.1 1217-03
analogia
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,15750 0,00 0,000
0,15 * 1,05
--Materiaty--
2% 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000
3* 1530000 rozciefczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
65 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do szt.
d232.1 0137-02 przewodoéw murowanych
kalk. wiasna
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 2,48682 0,00 0,000
(1,4+1,08) * 0,955*1,05
--Materiaty--
2% 6526999 Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatka, kolor: satyna, szt 1,00000 0,00 0,000
Vents Group Sp. z 0.0.
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0,72 * 1,05

--Sprzet--

Nr Podstawa Obis robé . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pis robot J-m. orma Cena [ jednostkowa
3* 6582600 Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych szt 1,04000 0,00 0,000
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
4% 6802734 wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r. kg 0,00400 0,00 0,000
6.3 mm o diug. do 45 mm
5% 0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000
--Sprzgt--
6* 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,15000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
SN zabudowy grzejnikow
66 | KNR-W 2-02 [Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 m2
d2322 20205-01 szt. ok 2,50 * 0,80m, tacznie 9szt - demontaz ztomowy
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,36855 0,00 0,000
1,17 * 0,30*1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
67 | KNR-W2-02 [Ostony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 m2
d23.22 20205-01 szt. ok 2,60 * 0,90m, tacznie 14 szt.
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 1,22850 0,00 0,000
1,17 * 1,05
--Materiaty--
2% 2W02001 Ostony na grzejniki drewniane lub MDF m2 1,00000 0,00 0,000
3% 8990410 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,00000 0,00 0,000
4% Klej montazowy szt 0,36630 0,00 0,000
5% 0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3) % 0,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
68 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.3.2.2 0354-11
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,71400 0,00 0,000
0,68 * 1,05
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
69 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad|  szt.
d2322 0321-02 1.5 m w $cianach z cegiet
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 2,28900 0,00 0,000
2,18 * 1,05
--Materiaty--
2% 1322900 podokienniki szt. 1,00000 0,00 0,000
3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00863 0,00 0,000
4% 1602003 piasek do zapraw m3 0,02200 0,00 0,000
5% 3930000 woda z rurociaggu m3 0,01100 0,00 0,000
6* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000
--Sprzet--
7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04000 0,00 0,000
8* 34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,14000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
2.4 Wywéz i utylizacja odpadow
70 KNR AT-06 |Rgczny zaladunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d2.4 0102-02 materiatdéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria tadunku II
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane (zachodniopomorskie) r-g 0,75600 0,00 0,000
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ZALACZNIK - KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Cena jednostkowa

Nr Podstawa Obis robét . N Stawka / Cena
pozycji | ustalenia Cj pIs robo J-m. orma Cena [ jednostkowa
2% 39812 Samochdd samowytadowcezy 5-10t (1) m-g 0,27000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
71 KNR AT-06 [Przewdz materialow budowlanych na odlegtosé¢ do 1 km po kurs
d2.4 0108-01 drodze o,nawierzchni kL. T
- WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADOW BUDOWLANYCH
--Sprzet--
1* 39812 Samochdd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,07500 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa
72 KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl.|  km
d2.4 0108-04 I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
- WYWOZ NA SKEADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADOW BUDOWLANYCH
--Sprzet--
1* 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,04200 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 71,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIALACH

II; Nazwa jom. Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 2 984,8050 0,00 0,00
(zachodniopomorskie)
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 0/100 7t
ZESTAWIENIE SPRZETU W DZIALACH
Lp. Nazwa j.m. Ilo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Samochéd samowytadowcezy 5-10 t (1) m-g 2,5404 0,00 0,00
2 |Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 12,1641 0,00 0,00
3 |Wyciagg wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 1,0693 0,00 0,00
4 |Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 10,8881 0,00 0,00
5 [Wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym do 0,5 t m-g 43,3971 0,00 0,00
6 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7000 0,00 0,00
7 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2,4500 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 0/100 o
ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH
Lp. Nazwa j.m. Ilos¢ Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Warto$é
1 | Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20 mm m2 842,4625 0,0000 842,4625 0,00 0,00
2 | Katownik przy$cienny AMF RWL 19x24 - 3 | szt 183,4598 0,0000 183,4598 0,00 0,00
m, Ventatec, Realbud
3 | klamerki mocujace szt. 1 860,8190 0,0000 1 860,8190 0,00 0,00
laczniki metalowe dwurozporowe do szt. 1 646,1091 0,0000 1 646,1091 0,00 0,00
mocowania sufitow podwieszanych
5 | oprawy do wbudowania w sufit szt. 62,0000 0,0000 62,0000 0,00 0,00
podwieszany, modut 60x60 zrodto swiatta
LED - 220/230V, strumien $wietlny
min.4100 Im, 4000K; 34W
6 | ptyty z prasowanej welny mineralnej o wym. [ szt. 1925,3245 0,0000 1925,3245 0,00 0,00
60x60 15-19mm o wspotczynniku absorbcji
dzwigku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz
wspotczynniku ttumienia dzwigku min 26
dB
7 | Pret wieszakowy dt. 125 mm, (sufit szt 435,9261 0,0000 435,9261 0,00 0,00
kasetonowy), RIGIPS
8 | Profil gtowny AMF T 24/38 - 3,6 m, szt 310,8609 0,0000 310,8609 0,00 0,00
Ventatec, Realbud
9 | Profil poprzeczny krotki AMF T 24/33 - 60 szt 1735,0315 0,0000 1735,0315 0,00 0,00
cm, Ventatec, Realbud
10 | Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY m 1 084,2000 0,0000 1 084,2000 0,00 0,00
3x1,5 mm2, 750 V
11 | Sprezyna przyscienna do sufitow szt 1073,5494 0,0000 1 073,5494 0,00 0,00
kasetonowych, RIGIPS
12 | Wieszak stalowy pod ptytki dekoracyjne z szt 435,9261 0,0000 435,9261 0,00 0,00
welny mineralnej
13 | materialy pomocnicze 7t 0,0000 0,0000 0,00
14 | Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2527,9200 0,0000 2527,9200 0,00 0,00
15 | Uchwyty odstepowe do rur z tworzyw szt 2 205,0000 0,0000 2 205,0000 0,00 0,00
sztucznych, U-16 do U-21
16 | Ztaczka elastyczna do rur szt 430,5000 0,0000 430,5000 0,00 0,00
elektroinstalacyjnych ZCL 16 biata,
STASINSKI
17 | Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY m 540,8000 0,0000 540,8000 0,00 0,00
4x1,5 mm2, 750 V
18 | oprawy do wbudowania w sufit szt 30,0000 0,0000 30,0000 0,00 0,00
podwieszany, awaryjne, zrodto §wiatta LED
-220/230V, 3W, 3h
19 | Folia polietylenowa ostonowa o grubosci m2 254,5070 0,0000 254,5070 0,00 0,00
0,06-0,10 mm
20 [ Wodorotlenek sodowy techniczny, kg 42,2933 0,0000 42,2933 0,00 0,00
granulowany 85 procent (soda kaustyczna)
21 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,1269 0,0000 0,1269 0,00 0,00
22 | Gips budowlany szpachlowy kg 1,6917 0,0000 1,6917 0,00 0,00
23 | Mydta techniczne kg 10,3224 0,0000 10,3224 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW W DZIALACH

Lp. Nazwa j.m. Ilosé Il inw. 11 wyk. Cena jedn. Warto$é
24 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,4129 0,0000 0,4129 0,00 0,00
luzem
25 | Piasek kwarcowy 0,6 — 1,2 mm, 25kg, kg 797,6383 0,0000 797,6383 0,00 0,00
REMMERS
26 | Podktad wzmacniajacy przyczepnosé kg 114,9210 0,0000 114,9210 0,00 0,00
tynkow gipsowych do betonu z piaskiem
kwarcowym.
27 | Profil aluminiowy do tynkéw , dt. 250cm, szt 73,6450 0,0000 73,6450 0,00 0,00
naroznik do tynkéw mokrych
28 | Gtladz gipsowa biata 601 kg 4 389,0044 0,0000 4 389,0044 0,00 0,00
29 | Srodek uniwersalny gruntujacy wodny na dm3 126,5807 0,0000 126,5807 0,00 0,00
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej
Gruntolit-W 301
30 | Woda przemystowa z rurociagu m3 2,7375 0,0000 2,7375 0,00 0,00
31 | grunt akrylowy dm3 184,2087 0,0000 184,2087 0,00 0,00
32 | farba akrylowa - lateksowa k1 I - barwiona, | dm3 241,3471 0,0000 241,3471 0,00 0,00
odporna na szorowanie i wielokrotne
zmywanie
33 | Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatka, | szt 13,0000 0,0000 13,0000 0,00 0,00
kolor: satyna, Vents Group Sp. z 0.0.
34 | Uszczelki gumowe do przewodow szt 13,5200 0,0000 13,5200 0,00 0,00
wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 1000 mm
35 | wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0,0520 0,0000 0,0520 0,00 0,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
36 | Ostony na grzejniki drewniane lub MDF m2 53,8200 0,0000 53,8200 0,00 0,00
37 | Klej montazowy szt 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00
38 | rury typu peszel fi 25 m 1 092,0000 0,0000 1 092,0000 0,00 0,00
39 | faczniki instalacyjne szt. 25,5000 0,0000 25,5000 0,00 0,00
40 | rozcienczalnik dm3 0,5702 0,0000 0,5702 0,00 0,00
41 | farba olejna dm3 0,7128 0,0000 0,7128 0,00 0,00
42 | farba olejna nawierzchniowa ogélnego dm3 11,4228 0,0000 11,4228 0,00 0,00
stosowania
43 | farba olejna do gruntowania ogdlnego dm3 11,4228 0,0000 11,4228 0,00 0,00
stosowania
44 | benzyna do lakieréw szt 5,0438 0,0000 5,0438 0,00 0,00
45 | papier $cierny w arkuszach szt 83,0749 0,0000 83,0749 0,00 0,00
46 | cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,1510 0,0000 0,1510 0,00 0,00
47 | piasek do zapraw m3 0,3850 0,0000 0,3850 0,00 0,00
48 | woda z rurociggu m3 0,1925 0,0000 0,1925 0,00 0,00
49 | podokienniki szt. 17,5000 0,0000 17,5000 0,00 0,00
50 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35| t 0,0097 0,0000 0,0097 0,00 0,00
51 | piasek do betonéw zwyktych m3 0,0561 0,0000 0,0561 0,00 0,00
52 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0082 0,0000 0,0082 0,00 0,00
53 | Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
C10/1P
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 0/100 z¢
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * [4,36 + 1,33 + 3,54 <skosy> ]</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 17,60 + 2 * 1,50 <skosy></edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	Obmiar: <edit>2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * 4,36</edit>
	Obmiar: <edit>2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ]</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	Obmiar: <edit>5,8 * 17,60 - 4,54 * 3,0 <klatka schodowa></edit>


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] + 2,90 * 1,33 + 3,54 <skosy></edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Obmiar: <edit>2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15]</edit>
	Obmiar: <edit>2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ]</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>20,9 * 5,7</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 * 48,0 + 2,93 * [8,74 + 20,70]</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Obmiar: <edit>20,87 * 5,64</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 * 47,78 + 2,93 * [8,74 + 20,69]</edit>


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja: Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	Obmiar: <edit>4 + 8 + 12</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	Obmiar: <edit>11</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>17</edit>
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i regulacja
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>5 + 0</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlenia ewakuacyjnego - piktogramy
	Obmiar: <edit>2<dwustronne> + 5<jednostronne></edit>
	Obmiar: <edit>2<dwustronne> + 3<jednostronne></edit>
	Obmiar: <edit>3<dwustronne> + 4<jednostronne></edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Obmiar: <edit>7 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>7 * 6</edit>


	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie napięcia, ułożenie przewodów łączących aparaty uzupełnienie opisu obwodów, uporządkowanie przewodów.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	Obmiar: <edit>13</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>2 * 3 * 2,0 <łączniki i TPO></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 2,0 <łączniki i TP1></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,0 <łączniki></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 2,0 + 2,0 <łączniki i TOA2></edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,05 * 0,03</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>1050</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>1050</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	Obmiar: <edit>520</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	Obmiar: <edit>730</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	Obmiar: <edit>3 + 4</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Obmiar: <edit>0,15 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia></edit>
	Obmiar: <edit>0,20 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia></edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>2 * 11,0 - 1,0</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>


	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,30</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 * 9 + 2,50 * 3,20 * 2</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych elementów krat itp. - przyjęto 8 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit>[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * 1,77 + 2 * 2,80 + 2 * 3,15 + 2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - 9 * 0,95 * 1,60 - 2,44 * 3,0 + 2 * 0,07 * 1,60</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Obmiar: <edit>[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 3,20 + 0,54 * 2,50 <bok stropu></edit>
	Obmiar: <edit>[2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>2 * [2 * 2,50 * 2,95 + (4,81 + 1,51) * 3,20 + 3,50 * 11,20]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 2</edit>


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 9</edit>

	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 9</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 + 1,75 * 2,10 + 2,45 * 2 * 2,95 + <przejście> 5,50 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 * 8</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit>(5,64 + 20,87) * 2 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>5 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - [0,95 + 1,75 + 2,45 + 5,31] * 1,60 + [0,29 * 2 + 0,54 * 2 + 0,42 * 5] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Obmiar: <edit>poz.58 - poz.56</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	Obmiar: <edit>(5,64 + 20,87) * 2 * 3,20</edit>
	Obmiar: <edit>5 * [ - 2,45 * 2,0 + 0,36 * (2 * 2,00 + 2,45)] - [0,95 + 1,75] * 2,05 - 2,45 * 2,95 + 0,29 * [2 * 2,95 + 2,45] - 5,31 * 2,52 + [2,52 * 2 + 5,31] * 0,57</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 3,20</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	Obmiar: <edit><narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 4 * 3,20 + 2 * 2,52 + 5 * 2 * [2,00 + 0,80]</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 5,31 + 0,95 + 1,75 + 2,45 + 5 * 2,45</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 8 * 3,20 + 2 * 1,80 + 9 * 2 * [2,00 + 0,80]</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 9 * 0,95 + 9 * 2,45</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>3 + 3</edit>


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 9</edit>

	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 9</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>2,50 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2,50 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Obmiar: <edit>0,07 * 9<zabudowy grzejników></edit>
	Obmiar: <edit>0,07 * [9 + 5]<zabudowy grzejników> + 0,03 * [2 + 5]<parapety></edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>2 * 11,0 - 1,0</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
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	Obmiar: <edit>poz.70</edit>



	KALKULACJA UPROSZCZONA
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Podsumowanie działu

	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	Pozycja:Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i regulacja
	Pozycja:Oprawy świetlenia ewakuacyjnego - piktogramy
	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Podsumowanie działu

	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja:Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	Pozycja:Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie napięcia, ułożenie przewodów łączących aparaty uzupełnienie opisu obwodów, uporządkowanie przewodów.
	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	Pozycja:Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Pozycja:Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Pozycja:Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	Pozycja:Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych elementów krat itp. - przyjęto 8 roboczogodzin.
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Podsumowanie działu

	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	Pozycja:Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Podsumowanie działu

	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	Pozycja:Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Pozycja:Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	TABELA WARTOŚCI  ELEMENTÓW SCALONYCH
	ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE 

CEN JEDNOSTKOWYCH
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 0,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB

2,9 * 0,15
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t

0,01 * 0,15
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 * 0,15
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,92 * 0,3*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,2 * 0,3*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,7 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 220/230V, strumień świetlny min.4100 lm, 4000K; 34W
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,7 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, awaryjne, źródło światła LED - 220/230V, 3W, 3h
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,71 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,25 * 1,05
	Pozycja razem: 


	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja:Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,18 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C10/1P
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,2153 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,1775 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0525 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

4,03 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:piasek do betonów zwykłych
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,261 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Uchwyty odstępowe do rur z tworzyw sztucznych, U-16 do U-21
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,104 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury typu peszel fi 25
	RMSO:Złączka elastyczna do rur elektroinstalacyjnych ZCL 16 biała, STASIŃSKI
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0352 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0352 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,315 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:łączniki instalacyjne
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0209 * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,63 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,5 * 1,05
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,72 * 1,05
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,12 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,092 * 1,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Mydła techniczne
	RMSO:Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
	RMSO:Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,376 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent (soda kaustyczna)
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,94 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

(1,4+1,08) * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna, Vents Group Sp. z o.o.
	RMSO:Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 0,30*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Klej montażowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,12 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,376 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent (soda kaustyczna)
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,092 * 1,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Mydła techniczne
	RMSO:Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
	RMSO:Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Podkład wzmacniający przyczepność tynków gipsowych do betonu z piaskiem kwarcowym.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,35 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Profil aluminiowy do tynków , dł. 250cm, narożnik do tynków mokrych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,076 * 1,05 * 3
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601

1,2 * 3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0007 * 3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t

0,009 * 3
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,003 * 3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

(1,4+1,08) * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna, Vents Group Sp. z o.o.
	RMSO:Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 0,30*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Klej montażowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,68 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

2,18 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:podokienniki
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,72 * 1,05
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 
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