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OPIS ROBÓT DO WYKONANIA 

zakres robót inwestycyjnych i remontowych przewidziany do wykonania w korytarzach 
budynku A-2 na parterze, I piętrze, II piętrze, obu klatkach schodowych oraz 
łączniku wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach:

1. Prace inwestycyjne

1.1. Prace przygotowawcze

W ramach robót pomocniczych przewidziano:

1) demontaż i ponowny montaż wieszaków, szafek itp.,

2) zabezpieczenie podłóg folią ochronną polietylenową grubości 0,20mm, w tym schodów obu klatek 

schodowych, na pełną wysokość, tj. od drzwi ewakuacyjnych w przyziemiu do II pietra.

1.2. Montaż sufitu akustycznego

Akustyczny sufit podwieszany, modułowy przeznaczono do montażu w korytarzach na kondygnacjach

nadziemnych budynku A-2 oraz w łączniku na II piętrze budynku, ponadto pod spocznikami w klatkach

schodowych. Na parterze budynku A-2 w części korytarza został już wykonany sufit akustyczny do którego

należy się dowiązać, o ile to możliwe z zachowaniem siatki podziału. Sufit akustyczny należy wykonać jako

modułowy o podziałowej 60x60 cm. Zastosować stelaż stalowy typ. T24/38, ocynkowany, malowany w

kolorze białym, przeznaczony do szybkiego montażu, tzw. „klik”. Profil główny h=38mm stosować w rozstawie

co 120 cm, wieszaki w rozstawie 120 cm x 120 cm, tj. na każdym profilu nośnym mocowany do stropu co 120

cm, na sąsiadujących profilach stosować przesunięcie wieszaków względem siebie o 60 cm. Profile poprzeczne

h=33mm wpinane w profile główne co 120 i co 60cm. Wieszaki oraz profil ścienny kotwione kotwami

metalowymi rozprężnymi. Odległość pierwszego wieszaka od płaszczyzny ścian pomieszczenia nie powinna

być większa niż 30 cm. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej - kształtowniki stalowe – profile, wieszaki,

złącza wzdłużne, klamerki mocujące z wyłączeniem kotew stalowych, muszą pochodzić od jednego

producenta – dostawcy systemu.

Jako wypełnienie zastosować akustyczne płyty z prasowanej wełny mineralnej klasy A gr min.

15mm o współczynniku absorbcji dźwięku, minimum - NRC=0,90 i alfa w=0,9 oraz

współczynniku tłumienia dźwięku minimum 26 dB, klasa reakcji na ogień minimum

A2-s1,d0 – kolor biały. 

Do mocowania płyt stosować dedykowane klamerki – klipsy mocujące, każdą płytę mocować na dwie klamerki

zapinane na profilu głównym oraz profilu poprzecznym. Sufit zamontować na wysokości ok. 300 cm , w

zależności od wysokości nadproży i możliwości obudowy istniejących rur. Wysokość liczona od poziomu

podłogi (poziom - 0) do zewnętrznej powierzchni stopki profili metalowych. Poziom – „0” ustalić dla każdego

pomieszczenia odrębnie, przyjmując jako „0” najwyższy poziom podłogi w pomieszczeniu. W miejscu

usytuowania dwóch wyłazów na dach (korytarz i łącznik) należy ułożyć płyty akustyczne o wymiarach

120x120 cm o grubości 25 mm i parametrach akustycznych oraz klasie reakcji na ogień jak dla płyt 60x60 cm,

dostosowując w tych miejscach konstrukcję sufitu podwieszanego. Pozostałe płyty z zakupionego opakowania

nalży przekazać Użytkownikowi. Istniejący sufit na parterze należy zdemontować w minimalnej części

umożliwiającej wymianą instalacji i montaż nowych opraw. Po zakończeniu prac elektrycznych sufit należy
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odtworzyć, przy użyciu zdemontowanych elementów.

W suficie podwieszanym będą montowane wpuszczane oprawy oświetleniowe 60 x 60 cm o wysokości

maksymalnej od 8 do 60mm. Rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z rzutami

pomieszczeń, na których oznaczono pozycję montażu. 

Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu, w szczególności należy bezwzględnie

przestrzegać zasad dotyczących jakości, ilości i rozmieszczenia elementów kotwiących ruszt stalowy do stropu.

Wykonać i udokumentować sprawdzenie nośności kotew (obciążenie statyczne) zgodnie z wytycznymi

producenta systemu. W razie wątpliwości co do sposobu wykonania konstrukcji nośnej, kontaktować się z

Inspektorem Nadzoru.

Wymagany standard wykonania:

Sufit ułożony poziomo maksymalne odchylenie względem poziomu – „0” w osi x i y ± 2mm, lokalne ugięcia

nie większe niż 2 mm. Estetyka – brak widocznych uszkodzeń profili oraz płyt akustycznych, jednolita barwa i

odcień – wszystkie elementy montowane na danej kondygnacji muszą pochodzić z jednej partii produkcyjnej.

1.3. Instalacje elektryczne

Przewody prowadzić tylko poziomo i pionowo równolegle do przegród budowlanych. Rurki elektroinstalacyjne

mocować do ścian i stropów za pomocą dedykowanych uchwytów i łączyć za pomocą złączek dobranych do

odpowiedniej średnicy. Osłony typu „peszel” używać wyłącznie w przestrzeni nad sufitem akustycznym. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

rezystancji izolacji oraz pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Przed uruchomieniem instalacji należy przedstawić inspektorowi nadzoru protokoły wykonanych pomiarów,

zatwierdzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń oraz

kontrolno-pomiarowe, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (grupa I D).

A. Modernizacja tablic piętrowych 

W rozdzielnicach piętrowych TP0 i TP1 należy zainstalować po dwa nowe zabezpieczenia – osobne dla

oświetlenia podstawowego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. W rozdzielnicy TOA2 zbudować cztery

nowe zabezpieczenia – po dwa osobne dla oświetlenia podstawowego korytarza i łącznika oraz po dwa

osobne dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego korytarza i łącznika. 

Zabezpieczenia wykonać jako jednobiegunowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe dostosowanie do montażu na

szynie DIN: wyłącznik 10A o charakterystyce wyzwalania C, prąd zasilania 50/60 Hz, 230/400V AC. Do nowo

zainstalowanych wyłączników nadprądowych 10A, podłączone będą obwody oświetlenia podstawowego i

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – każdy rodzaj na osobnym obwodzie. Podłączenia należy dokonać

zgodnie z wytycznymi projektu. W celu wprowadzenia przewodów pod zaciski tablicy należy w górnej części

szachtu instalacyjnego wykonać przepust o średnicy do 40 mm, zabezpieczony rurą osłonową wykonaną z

tworzyw sztucznych lub stali.

B. Oświetlenie podstawowe

Istniejące oprawy z korytarzy i łącznika należy zdemontować i poddać utylizacji/unieszkodliwieniu. Wyjątek

stanowią oprawy z istniejącego sufitu podwieszanego zamontowane na parterze obiektu, które należy

przekazać Użytkownikowi. Demontaż opraw przeprowadzić po uprzednim wypięciu przewodów z pod zacisków
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w tablicy rozdzielczej.  

Wykonać nowe obwody zgodnie ze schematem z projektu elektrycznego wykonawczego prowadząc nowe

przewody YDYżo 3/4x1,5mm2 - 450/750V. W ścianach prowadzić przewody wyłącznie do łączników

instalacyjnych i tablic zabezpieczeń – odcinki pionowe – podtynkowo, natomiast pozostałe odcinki w

przestrzeni międzysufitowej natynkowo w rurkach osłonowych mocowanych do stropu. Jeżeli po odkrywce nie

będzie możliwości wykonania bruzd (obecność płyt żelbetowych gęsto zbrojonych) odcinki pionowe należy

poprowadzić natynkowo w korytkach-listwach elektroinstalacyjnych.

W miejscach wykonania bruzd pod kable wykonać tynki uzupełniające.  Do wykonania tynków naprawczych

stosować tynk cementowo wapienny – gotowe mieszanki przeznaczone do układania ręcznego. Tynki

wykonać jako dwuwarstwowe kat III, powierzchnię tynków naprawczych zlicować z istniejącymi, uzyskując

równe płaszczyzny. Po okresie dojrzewania tynków naprawczych przystąpić do dalszych robót, tj. wykonania

gładzi gipsowych dwuwarstwowych. 

Na suficie podwieszanym należy również zamontować czujniki ruch i zmierzchu 360°, o zasięgu 12m przy

montażu na wys. 2,80m. Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą czujników ruchu lub

łączników schodowych. Łącznik oświetleniowy zamontowany przy każdej rozdzielnicy piętrowej będzie

umożliwiał zmianę trybu pracy. 

Stare łączniki wymienić na nowe łączniki schodowe p/t, n/t (IP20, 10A, 250V~). Wysokość montażu łączników

130 cm - ujednolicić we wszystkich pomieszczeniach objętych pracami, stosować osprzęt z ramką maskującą

w kolorystyce i wzorze uzgodnionym z Inwestorem. 

Zamontować oprawy LED, przystosowane do montażu w suficie podwieszanym modułowym o wymiarach

600x600, o parametrach: moc: max 34 W, strumień świetlny oprawy: min 4100 lm o barwie 4000K. Osprzęt

instalacyjny typowy, IP minimalne ≥ IP-20. Wymagania parametrów oświetlenia dla pomieszczeń: 

a) korytarze, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.19 - Em - 100lx, Uo - 0,4. 

b) schody, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2022-01P, podpunkt 44.20 - Em 15200lx, Uo - 0,4.

C. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Wykonać nowe obwody zgodnie ze schematem z projektu elektrycznego wykonawczego prowadząc nowe

przewody YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750V. Przejście w przestrzeń międzysufitową zrealizować z wykorzystaniem

istniejącego szachtu kablowego, na II kondygnacji w ścianach przewody prowadzić podtynkowo lub w

listwach elektroinstalacyjnych, natomiast w przestrzeni międzysufitowej natynkowo w rurkach osłonowych

mocowanych do stropu.

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego LED, o parametrach: optyka otwarta (oprawa antypaniczna),

1,2W, czas pracy baterii min. 3h, należy montować jako wpuszczane w sufit podwieszany modułowy. 

Oprawy ewakuacyjne LED, o parametrach: 1,2W, czas pracy baterii min. 3h. Piktogramy dwustronne na

korytarzach w łączniku i nad drzwiami w przyziemiu należy montować bezpośrednio do sufitu podwieszanego.

Piktogramy jednostronne należy montować nad drzwiami wyjść ewakuacyjnych w przyziemiu i w przejściach

do innej strefy pożarowej należy montować bezpośrednio do sufitu podwieszanego.

Oprawy muszą posiadać certyfikat i świadectwo dopuszczenia do stosowania CNBOP.

Natężenie oświetlenia na podłodze na drodze ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1,0 lx przy

zachowaniu równomierności Emin/Emax nie mniejszej niż 1:40.
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D. Podsumowanie

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały, wyroby i sprzęt posiadające aktualne świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta

potwierdzające zgodność z normatywnymi wymaganiami; ponadto muszą posiadać aktualne atesty itb oraz

pzh.

Wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie PN-HD 60364 -5-54:2011

„Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego” i N-SEP–

E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary i próby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR

oraz PN-HD 60364-6:2016-07 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie”.

2. Prace remontowe

2.1. Prace przygotowawcze:

W ramach prac przygotowawczych przewidziano: 

1) zabezpieczenie okien i drzwi od wewnątrz folią malarską gr. 0,06-1,10 mm, 

2) mycie po robotach malarskich, 

3) ewentualnie wykonywania innych robót. 

Do demontażu nieużytkowego przewidziano: 

1) podokienniki wewnętrzne na II piętrze - 7 szt.,

2) zabudowy grzejników na I i II piętrze – 23 szt.

3) kraty zamykane na spocznikach obu klatek schodowych.

4) kratki wentylacyjne na klatkach schodowych.

2.2. Prace w zakresie wykończenia wnętrz

W zakres prac wykończeniowych wchodzą:

1) malowanie listew przypodłogowych,

2) usunięcie istniejących warstw farb, w tym ftalowej i olejnej na I i II piętrze,

3) obsadzenie kształtowników metalowych ochronnych na wszystkich krawędziach II piętra w korytarzu i

łączniku,

4) wykonanie nowych tynków gipsowych: gładzi jednowarstwowej na I piętrze i dwuwarstwowej na całej

powierzchni ścian II piętra w korytarzu i łączniku,

5) malowanie wszystkich ścian I i II piętra do pełnej wysokości (poziom sufitu akustycznego),

6) malowanie wszystkich krat i boków spoczników farbą ftalową lub akrylową, przeznaczoną do

malowani stali oraz betonu,

7) montaż 7 szt. nowych podokienników na II piętrze w łączniku i korytarzu, 

8) montaż nowych zabudów grzejników na I i II piętrze, 

9) wymiana istniejących kratek wentylacyjnych ściennych.

Ad. 2.1.
3) Istniejące kraty na spocznikach należy odciąć od konstrukcji balustrad i poręczy oraz usunąć ze ścian i
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stropu, wraz z kotwami, otwory po kotwach wypełnić tynkiem cementowo wapiennym. Miejsca po

odcięciach od innych elementów stalowych oszlifować do uzyskania gładkiej powierzchni oraz

zabezpieczyć farbą przeciwrdzewną przed zasadniczym malowaniem całości.

Ad. 2.2.

1) Listwy przypodłogowe na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku A-2 należy oczyścić

mechanicznie i w zależności od decyzji użytkownika malować lakierem bezbarwnym lub lakierobejcą

albo farbą akrylową do drewna ewentualnie ftalową, po uprzednim odpyleniu i przygotowaniu

powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu przeznaczonego do malowania. Przyległe

powierzchnie należy zabezpieczyć stosując samoprzylepne taśmy malarskie. Wykonana powłoka

powinna być jednorodna w zakresie barwy oraz faktury, bez widocznych zmian tych parametrów.

2) Ze wszystkich powierzchni ścian na I i II piętrze budynku A-2 oraz w łączniku należy usunąć istniejące

farby, emulsje akrylowe, farby ftalowe i olejne.

A. Mechaniczne usuwaniem farb emulsyjnych poprzez zeskrobanie oraz zmycie powierzchni. Przed

przystąpieniem do robót należy przygotować powierzchnię poprzez zabezpieczenie sąsiednich

elementów (np. podłóg, mebli) przed zabrudzeniem, Usunięcie luźnych fragmentów farby za pomocą

szpachelki lub skrobaka. Do wykonania robót stosować następujące materiały i narzędzia:

- Szpachelki, skrobaki – narzędzia ręczne do mechanicznego usuwania farby.

- Papier ścierny lub gąbki ścierne – do wygładzania pozostałości farby na powierzchni.

- Woda z detergentem – roztwór myjący do finalnego oczyszczenia powierzchni.

- Gąbki, szczotki nylonowe – do zmywania pozostałości farby.

- Folia zabezpieczająca – do ochrony otoczenia przed zabrudzeniem.

- Środki ochrony indywidualnej – rękawice robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe.

Zeskrobanie warstwy farby. Mechaniczne usuwanie farby rozpoczyna się od narożników i miejsc o

słabszej przyczepności. W przypadku trudniejszych powłok stosuje się lekkie zwilżenie wodą, aby

ułatwić proces. Po usunięciu większości farby, powierzchnia jest wygładzana papierem ściernym lub

gąbką ścierną. Następnie powierzchnię należy przemyć wodą z detergentem w celu usunięcia

pozostałości farby i pyłu, w przypadku silnych zabrudzeń proces zmywania można powtórzyć. Po

całkowitym wyschnięciu powierzchni możliwe jest dalsze przygotowanie do nowego malowania.

Powierzchnia po zeskrobaniu i zmyciu farby powinna być wolna od resztek farby i równomiernie

oczyszczona bez widocznych śladów starej farby, szczególnie w zagłębieniach i narożnikach.

B. Usuwanie farb ftalowych i olejnych metodą ługowania. Przed przystąpieniem do ługowania należy

usunąć luźne fragmenty farby. Powierzchnię należy oczyścić z kurzu i tłuszczu za pomocą

odpowiednich środków myjących. Do ługowania należy stosować:

- Środek ługujący – preparaty na bazie alkaliów (np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu) lub

specjalistyczne zmywacze chemiczne zgodne z normą PN-EN 13963.

- Neutralizatory – roztwory octowe lub wodne preparaty neutralizujące działanie alkaliów.

- Narzędzia – szczotki druciane, szpachelki, pędzle, wałki, rękawice ochronne, okulary ochronne, folia

zabezpieczająca.

- Środki ochrony indywidualnej – odzież ochronna, maski z filtrami przeciwchemicznymi.
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Aplikacja środka ługującego. Środek należy nanosić równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla

lub wałka, zgodnie z instrukcją producenta. Po upływie określonego czasu (zwykle 15-60 minut)

należy sprawdzić stopień rozpuszczenia farby. W przypadku trudnych powłok można nałożyć kolejną

warstwę środka i przedłużyć czas działania. Usuwanie rozpuszczonej farby. Zmiękczoną warstwę farby

usunąć mechanicznie, używając szpachelki lub szczotki drucianej. Po zakończeniu usuwania

mechanicznego powierzchnię należy przemyć wodą lub roztworem neutralizującym w celu usunięcia

resztek środka ługującego. Po wyschnięciu powierzchni można przeprowadzić dalsze prace

wykończeniowe, np. gruntowanie i malowanie. Po zakończeniu robót należy sprawdzić skuteczność

usunięcia starej farby – brak resztek powłok malarskich na powierzchni, zweryfikować neutralizację

środka ługującego – brak śladów działania alkaliów (test pH) jakość powierzchni - powierzchnia

powinna być czysta, równomierna i gotowa do dalszej obróbki.

3) Na wszystkich narożnikach zewnętrznych na II piętrze zastosować narożniki aluminiowe zgodne z

normą PN-EN 14353:2008. Narożniki wklejać po przygotowaniu podłoża (oczyszczeniu, wyrównaniu i

zagruntowaniu) z zastosowaniem szpachli gipsowej przeznaczonej do wykonania gładzi gipsowych.

Jakość robót będzie oceniana pod kątem prawidłowego osadzenia – klejenie na pełnej długości,

przyczepności do podłoża, braku uszkodzeń mechanicznych oraz orientacji w pionie i poziomie z

uwzględnieniem stanu wyjściowego elementów budowlanych na których narożniki będą montowane.

4) Wykonanie gładzi gipsowych wyrównawczych przewidziano do wykonania na I i II piętrze budynku A-

2, w korytarzu łącznika oraz w miejscach prowadzenia przewodów na parterze budynku A-2. Na II

piętrze budynku A-2 i w korytarzu łącznika będą wykonywane gładzie dwuwarstwowe w pozostałych

lokalizacjach jednowarstwowe. Celem realizowanych prac jest przygotowanie powierzchni do

malowania, likwidacja otworów odprysków itp. uszkodzeń,  niwelacja lokalnych ugięć i pofałdowań

płaszczyzn w zakresie możliwym do uzyskania przy zastosowaniu zaprogramowanej technologii – 1

albo 2 warstwy gładzi gipsowej. 

Przed wykonaniem gładzi należy całość powierzchni odpylić oraz zagruntować z zastosowaniem

gruntu na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem piasku kwarcowego poprawiającej przyczepność - dla

gładzi dwuwarstwowych i gruntu redukującego chłonność podłoża na bazie żywicy akrylowej z

domieszkami mineralnymi - dla gładzi jednowarstwowych. 

Na I piętrze  wykonać gładzie gipsowe o średniej grubości 3mm układane na ścianach do pełnej

wysokości wraz z ościeżami okien i drzwi. Na II piętrze w korytarzu i łączniku wykonać gładzie

gipsowe o średniej grubości 6mm (2-10mm) układane w dwóch przebiegach w celu niwelacji ugięć

płaszczyzny ścian głównie na styku ściany z sufitem podwieszanym.

Do wykonania gładzi zastosować gips szpachlowy lub gotowe szpachle gipsowe zgodnie z normami

PN-EN 13279-1, PN-C-81914:2002, PN-B-30042:1997, PN-B-10106:1997. Zaleca się stosowanie

gładzi z dodatkiem żywicy akrylowej.

Jakość prac będzie podlegała ocenie z uwzględnieniem stanu wyjściowego powierzchni ścian, ocenie

poddane będą: przyczepność do podłoża, jakość powierzchni – brak widocznych pęcherzy,

przebarwień, rys i nacieków ugięć płaszczyzny o boku do 30 centymetrów. 

5) Do malowania przeznaczono 100% powierzchni ścian pomieszczeń I i II piętra oraz klatek

schodowych, na parterze malowaniu podlegać będą miejsca prowadzenia wtynkowego przewodów do

łączników instalacyjnych – pionowe pasy o szerokości dostosowanej do szerokości naprawianej
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powierzchni. Malowanie farbami lateksowymi (akrylowymi) wykonać dla ścian do pełnej ich

wysokości, razem z widocznymi elementami rur i grzejników. Przygotowanie powierzchni do

malowania wykonać poprzez zagruntowanie z zastosowaniem gruntu akrylowego z linii produktowej

wybranego dostawcy farb do wnętrz lub farby podkładowej stanowiącej element wybranego systemu

farb.

Do malowania powierzchni ścian w pomieszczeniach należy stosować niskoemisyjne, akrylowe farby o

podwyższonej zawartości żywicy akrylowej tzw. „lateksowe”, z podniesioną zawartością cząstek

stałych „ceramiczne” kryjące, o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie wilgoci,

przepuszczalne dla par i gazów. Wymagana jest wysoka jakość farb, farby muszą być odporne na

wielokrotne zmywanie i szorowanie.

Ściany malować w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji robót. Przyjęto

malowanie dwuwarstwowe poprzedzone jednokrotnym gruntowaniem. Przed rozpoczęciem prac

należy bezwzględnie oczyścić ściany po szlifowaniu i zagruntować środkiem o parametrach

określonych przez producenta farby. Stosować farbę lateksową klasy I wg normy PN-C-81914:2002.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcją producenta

farby, która powinna zawierać:

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach,

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonane powłoki nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, śladów pędzla wałka i

odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym

odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam po gwoździach, wkrętach, naprawach, itp.

Farbę nawierzchniową nanosić na powierzchnie zagruntowane malując „na krzyż”. Na ścianach

pierwszą warstwę nanosić pionowo, drugą rozprowadzać poziomo. Kolorystyka farby do uzgodnienie z

Użytkownikiem na etapie realizacji zadania.

6) W klatkach schodowych budynku A-2 przewidziano do malowania wszystkie kraty oraz boki

spoczników i biegów schodowych z zastosowaniem farby ftalowej (alkidowej) lub akrylowej,

przeznaczoną do malowani stali oraz betonu.

Zasadnicze malowanie można rozpocząć po przygotowaniu powierzchni – odcięciu zbędnych

elementów krat, mechanicznym usunięciu luźnych fragmentów farby, rdzy a następnie po

odtłuszczeniu powierzchni. Malowanie wykonać jako dwuwarstwowe, ręcznie z zastosowaniem pędzli i

wałków przeznaczonych do tego typu wymalowań. Przerwy pomiędzy układaniem kolejnych warstw

stosować zgodnie z zaleceniami producenta farby. Wykonane powierzchnie powinny cechować się

dobrą przyczepnością do podłoża, brakiem zacieków pęcherzy i nierówności, powierzchnia powinna

być jednolita bez widocznych przebarwień, śladów pędzla lub wałka. Kolorystyka farby do uzgodnienie

z Użytkownikiem na etapie realizacji zadania.

7) Do wymiany zakwalifikowano wszystkie podokienniki znajdujące się w korytarzu łącznika oraz dwa

podokienniki znajdujące się w przyległej klatce schodowej budynku A-2. W miejsce zdemontowanych
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podokienników wstawić nowe, wykonane z płyty MDF o deseniu zbliżonym do istniejących

podokienników zamontowanych w budynku A-2. Grubość płyty MDF ok 25 mm, długości i szerokość

dobrana do istniejącej przestrzeni montażowej. Podokienniki należy wpuścić na głębokość tynku w

filarki międzyokienne a także oprzeć na istniejących wspornikach stalowych. W celu zamontowania

wszystkich podokienników „w linii” docinać je od strony ramy okiennej na budowie, ostateczny

wymiar będzie można ustalić po skuciu istniejącego tynku. Mocując podokienniki należy pozostawić

przerwy dylatacyjne od wszystkich elementów sąsiednich, tj. słupy, ościeża okien. Dylatacje wypełnić

materiałem trwale plastycznym i ewentualnie zamaskować przy ościeżach listwą z PCV, przy słupach

zamaskować tynkiem i ewentualnie listwą z PCV. Wszystkie podokienniki należy zamontować na

jednakowej wysokości, ustalonej z uwzględnieniem ewentualnych różnic w wysokości montażu

istniejących ram okiennych. Należy dążyć do uzyskania wysokiej estetyki zrealizowanych prac.

Analogiczne zasady stosować przy ustawianiu „w linii” płaszczyzn czołowych podokienników.

Powierzchnie blatów wypoziomować w obu kierunkach, (podłużnym i poprzecznym).

8) Nowe zabudowy grzejników będą wykonywane na pierwszym oraz drugim piętrze budynku A-2 oraz w

korytarzu łącznika na drugim piętrze. Zabudowy grzejników mogą być wykonane z płyty meblowej lub

MDF w formie poziomych pasów o układzie zbliżonym do istniejących zabudów zamontowanych na

parterze budynku A-2, szkic poglądowy zabudowy grzejników zawiera rysunek nr 7. Zabudowy

grzejników powinny być zlicowane z zewnętrzną krawędzią podokienników analogicznie do

istniejących zabudów na parterze budynku A-2. Nad podłogą należy zapewnić przestrzeń

umożliwiającą jej sprzątanie, o wysokości 10-12cm. Proponowany kształt zabudowy nie może

ograniczać cyrkulacji powietrza przy grzejnikach i wymaga akceptacji Zamawiającego. Proponowane

rozwiązanie powinno zapewniać montaż w sposób solidny i trwały do elementów konstrukcji budynku

i istniejących wsporników stalowych. W przypadku wykonywania zabudowy z płyt meblowych

wszystkie płaszczyzny muszą być wykończone identyczną okleiną zastosowaną na frontach albo

obrzeżami z tworzyw sztucznych dedykowanych do takich zastosowań przez producentów płyt.

9) Kratki wentylacyjne zdemontować przed przygotowaniem pomieszczeń do malowania, a nowe osadzić

po zakończeniu prac malarskich – stosować kratki wentylacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub z

metalu, z siatką zabezpieczającą przed przedostawaniem się owadów z kanałów wentylacyjnych.

Stosować kratki w o wymiarach 14*14 lub 14*27cm w kolorze białym. Układ lameli jednostronny z

kierunkiem przepływu od dołu ku górze.
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PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 Prace inwestycyjne

1.1 BUDYNEK A2 PARTER

1.1.1 Prace przygotowawcze

1
d.1.1.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

2
d.1.1.1

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * [4,36 + 1,33 + 3,54 <skosy> ] 114,387 m2
5,8 * 17,60 + 2 * 1,50 <skosy> 105,080 m2

RAZEM 219,467

1.1.2 Prace budowlane

1.1.2.1 sufit akustyczny

3
d.1.1.2.1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB -
NOWY SUFIT

m2

2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * 4,36 100,166 m2
2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ] 6,768 m2

RAZEM 106,934

4
d.1.1.2.1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB -
ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny
montaż 15% powierzchni.

m2

5,8 * 17,60 - 4,54 * 3,0 <klatka schodowa> 88,460 m2

RAZEM 88,460

1.2 BUDYNEK A2 PIĘTRO I

1.2.1 Prace przygotowawcze

5
d.1.2.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

6
d.1.2.1

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] + 2,90 * 1,33 + 3,54 <skosy> 204,699 m2

RAZEM 204,699

1.2.2 Prace budowlane

1.2.2.1 sufit akustyczny

7
d.1.2.2.1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB

m2

2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] 197,302 m2
2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ] 6,768 m2

RAZEM 204,070

1.3 BUDYNEK A2 PIĘTRO II

1.3.1 Prace przygotowawcze

8
d.1.3.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

9
d.1.3.1

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20,9 * 5,7 119,130 m2
2,84 * 48,0 + 2,93 * [8,74 + 20,70] 222,579 m2

RAZEM 341,709

1.3.2 Prace budowlane

1.3.2.1 sufit akustyczny

10
d.1.3.2.1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB

m2

20,87 * 5,64 117,707 m2
2,84 * 47,78 + 2,93 * [8,74 + 20,69] 221,925 m2

RAZEM 339,632

1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2

1.4.1 wymiana opraw oświetlenia
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PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

11
d.1.4.1

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W kpl.

8 8,000 kpl.

RAZEM 8,000

12
d.1.4.1

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W kpl.

4 + 8 + 12 24,000 kpl.
4 + 8 + 12 24,000 kpl.
4 + 8 + 12 24,000 kpl.

RAZEM 72,000

13
d.1.4.1

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych
akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło
światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K

kpl.

11 11,000 kpl.
9 9,000 kpl.
17 17,000 kpl.
17 17,000 kpl.
8 8,000 kpl.

RAZEM 62,000

14
d.1.4.1

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych
akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany,
źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.

kpl.

8 8,000 kpl.
9 9,000 kpl.
9 9,000 kpl.
4 4,000 kpl.

RAZEM 30,000

15
d.1.4.1

Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i regulacja

5 5,000
5 5,000
5 + 0 5,000

RAZEM 15,000

16
d.1.4.1

Oprawy świetlenia ewakuacyjnego - piktogramy

2<dwustronne> + 5<jednostronne> 7,000
2<dwustronne> + 3<jednostronne> 5,000
3<dwustronne> + 4<jednostronne> 7,000

RAZEM 19,000

17
d.1.4.1

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.pom.

4 4,000 kpl.pom.
4 4,000 kpl.pom.
6 6,000 kpl.pom.

RAZEM 14,000

18
d.1.4.1

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.pom.

7 * 4 28,000 kpl.pom.
7 * 4 28,000 kpl.pom.
7 * 6 42,000 kpl.pom.

RAZEM 98,000

1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego

19
d.1.4.2

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
C10/1P

szt

1 + 1 2,000 szt
1 + 1 2,000 szt
2 + 2 4,000 szt

RAZEM 8,000

20
d.1.4.2

Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie napięcia, ułożenie przewodów łączących
aparaty uzupełnienie opisu obwodów, uporządkowanie przewodów.

kpl.

1 1,000 kpl.
1 1,000 kpl.
1 1,000 kpl.

RAZEM 3,000

21
d.1.4.2

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

13 13,000 szt.
13 13,000 szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT
Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

13 13,000 szt.
4 4,000 szt.

RAZEM 43,000

22
d.1.4.2

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie m

2 * 3 * 2,0 <łączniki i TPO> 12,000 m
2 * 2 * 2,0 <łączniki i TP1> 8,000 m
2 * 2,0 <łączniki> 4,000 m
2 * 2 * 2,0 + 2,0 <łączniki i TOA2> 10,000 m

RAZEM 34,000

23
d.1.4.2

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.22 34,000 m

RAZEM 34,000

24
d.1.4.2

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.22 * 0,05 * 0,03 0,051 m3

RAZEM 0,051

25
d.1.4.2

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

m

1050 1 050,000 m

RAZEM 1 050,000

26
d.1.4.2

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

1050 1 050,000 m

RAZEM 1 050,000

27
d.1.4.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo
4*1,5

m

520 520,000 m

RAZEM 520,000

28
d.1.4.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo
3*1,5

m

730 730,000 m

RAZEM 730,000

29
d.1.4.2

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych do przygotowanego podłoża

szt.

3 + 4 7,000 szt.
3 + 4 7,000 szt.
3 + 4 7,000 szt.
4 4,000 szt.

RAZEM 25,000

30
d.1.4.2

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

650 650,000 szt.

RAZEM 650,000

31
d.1.4.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

4 4,000 pomiar
4 4,000 pomiar
4 4,000 pomiar

RAZEM 12,000

32
d.1.4.2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4 4,000 pomiar
4 4,000 pomiar
4 4,000 pomiar

RAZEM 12,000

1.5 Wywóz i utylizacja odpadów

33
d.1.5

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II

t

0,15 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia> 0,150 t
0,15 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia> 0,150 t
0,20 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia> 0,200 t

RAZEM 0,500

34
d.1.5

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

kurs

1 1,000 kurs
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Nr

 pozycji
Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

RAZEM 1,000

35
d.1.5

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

km

2 * 11,0 - 1,0 21,000 km

RAZEM 21,000

36
d.1.5

Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...

t

poz.33 0,500 t

RAZEM 0,500

2 Prace remontowe

2.1 BUDYNEK A2 PARTER

2.1.1 Prace przygotowawcze

2.1.2 Prace budowlane

2.1.2.1 Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej

37
d.2.1.2.1

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82] 118,800 m

RAZEM 118,800

38
d.2.1.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych
jednowarstwowych.

m2

poz.22 * 0,30 10,200 m2

RAZEM 10,200

39
d.2.1.2.1

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2

poz.38 10,200 m2

RAZEM 10,200

40
d.2.1.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

poz.39 10,200 m2

RAZEM 10,200

41
d.2.1.2.1

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.39 10,200 m2

RAZEM 10,200

2.2 BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe

2.2.1 Prace przygotowawcze

42
d.2.2.1

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

<okna> 2,45 * 2,00 * 9 44,100 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 * 9 + 2,50 * 3,20 * 2 50,020 m2

RAZEM 94,120

2.2.2 Prace budowlane

2.2.2.1 remont i malowanie ścian

43
d.2.2.2.1

Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych elementów krat itp. - przyjęto 8
roboczogodzin.

kpl.

1 1,000 kpl.

RAZEM 1,000

44
d.2.2.2.1

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -
USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD
TYNKIEM GIPSOWYM

m2

poz.45 216,224 m2

RAZEM 216,224

45
d.2.2.2.1

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 *
0,35] * 1,60

200,528 m2

[2 * 1,77 + 2 * 2,80 + 2 * 3,15 + 2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60 43,744 m2
9 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - 9 * 0,95 * 1,60 - 2,44 * 3,0 + 2 * 0,07 * 1,60 -28,048 m2

RAZEM 216,224

46
d.2.2.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych
jednowarstwowych.

m2

[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 *
0,35] * 3,20 + 0,54 * 2,50 <bok stropu>

402,406 m2

[2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60 19,040 m2
9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 *
3,0 + 2,44] * 0,07

-47,459 m2
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RAZEM 373,987

47
d.2.2.2.1

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2

poz.46 373,987 m2

RAZEM 373,987

48
d.2.2.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

poz.47 373,987 m2

RAZEM 373,987

49
d.2.2.2.1

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.47 373,987 m2

RAZEM 373,987

50
d.2.2.2.1

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2 * [2 * 2,50 * 2,95 + (4,81 + 1,51) * 3,20 + 3,50 * 11,20] 148,348 m2

RAZEM 148,348

51
d.2.2.2.1

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82] 118,800 m

RAZEM 118,800

52
d.2.2.2.1

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych szt.

2 + 3 + 2 7,000 szt.

RAZEM 7,000

2.2.2.2 zabudowy grzejników

53
d.2.2.2.2

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80,
łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2

2,50 * 0,80 * 9 18,000 m2

RAZEM 18,000

54
d.2.2.2.2

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m
łącznie 9szt

m2

2,60 * 0,90 * 9 21,060 m2

RAZEM 21,060

2.3 BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro

2.3.1 Prace przygotowawcze

55
d.2.3.1

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

<okna> 2,45 * 2,00 * 5 24,500 m2
<okna> 2,45 * 2,00 * 9 44,100 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 + 1,75 * 2,10 + 2,45 * 2 * 2,95 + <przejście> 5,50 * 3,0 38,410 m2
<drzwi> 1,80 * 2,10 * 8 30,240 m2

RAZEM 137,250

2.3.2 Prace budowlane

2.3.2.1 remont i malowanie ścian

56
d.2.3.2.1

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(5,64 + 20,87) * 2 * 1,60 84,832 m2
5 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - [0,95 + 1,75 + 2,45 + 5,31] * 1,60 + [0,29 * 2 +
0,54 * 2 + 0,42 * 5] * 1,60

-14,760 m2

[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60 184,096 m2
9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 *
3,0 + 2,44] * 0,07

-47,459 m2

RAZEM 206,709

57
d.2.3.2.1

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -
USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD
TYNKIEM GIPSOWYM

m2

poz.58 - poz.56 252,975 m2

RAZEM 252,975

58
d.2.3.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed
wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.

m2

(5,64 + 20,87) * 2 * 3,20 169,664 m2
5 * [ - 2,45 * 2,0 + 0,36 * (2 * 2,00 + 2,45)] - [0,95 + 1,75] * 2,05 - 2,45 * 2,95 + 0,29
* [2 * 2,95 + 2,45] - 5,31 * 2,52 + [2,52 * 2 + 5,31] * 0,57

-30,713 m2

[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 3,20 368,192 m2
9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 *
3,0 + 2,44] * 0,07

-47,459 m2

RAZEM 459,684
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59
d.2.3.2.1

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie -
DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN

m

<narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 4 * 3,20 + 2 * 2,52 + 5 * 2 * [2,00 +
0,80]

45,840 m

<narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 5,31 + 0,95 + 1,75 + 2,45 + 5 * 2,45 22,710 m
<narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 8 * 3,20 + 2 * 1,80 + 9 * 2 * [2,00 +
0,80]

79,600 m

<narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 9 * 0,95 + 9 * 2,45 30,600 m

RAZEM 178,750

60
d.2.3.2.1

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach
na podłożu z tynku

m2

poz.58 459,684 m2

RAZEM 459,684

61
d.2.3.2.1

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za
pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 3

m2

poz.58 459,684 m2

RAZEM 459,684

62
d.2.3.2.1

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

poz.60 459,684 m2

RAZEM 459,684

63
d.2.3.2.1

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

poz.60 459,684 m2

RAZEM 459,684

64
d.2.3.2.1

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82] 118,800 m

RAZEM 118,800

65
d.2.3.2.1

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych szt.

3 + 3 6,000 szt.

RAZEM 6,000

2.3.2.2 zabudowy grzejników

66
d.2.3.2.2

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m,
łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2

2,50 * 0,80 * 5 10,000 m2
2,50 * 0,80 * 9 18,000 m2

RAZEM 28,000

67
d.2.3.2.2

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m,
łącznie 14 szt.

m2

2,60 * 0,90 * 5 11,700 m2
2,60 * 0,90 * 9 21,060 m2

RAZEM 32,760

68
d.2.3.2.2

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2,50 * 5 12,500 m
2,50 * 2 5,000 m

RAZEM 17,500

69
d.2.3.2.2

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

2,50 * 5 12,500 szt.
2,50 * 2 5,000 szt.

RAZEM 17,500

2.4 Wywóz i utylizacja odpadów

70
d.2.4

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II

t

0,07 * 9<zabudowy grzejników> 0,630 t
0,07 * [9 + 5]<zabudowy grzejników> + 0,03 * [2 + 5]<parapety> 1,190 t

RAZEM 1,820

71
d.2.4

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

kurs

1 1,000 kurs

RAZEM 1,000
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72
d.2.4

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy
dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

km

2 * 11,0 - 1,0 21,000 km

RAZEM 21,000

73
d.2.4

Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...

t

poz.70 1,820 t

RAZEM 1,820
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Ilość / liczba

Cena
jednostkowa

Wartość

KOSZTORYS:
R*1,05 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

1 Nowy kod
45214210-5

Prace inwestycyjne 0,00

1.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00

1.1.1 Prace przygotowawcze 0,00

1
d.1.1.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż
wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl. 1,000 0,00 0,00

2
d.1.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 219,467 0,00 0,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

1.1.2 Prace budowlane 0,00

1.1.2.1 45323000-7 sufit akustyczny 0,00

3
d.1.1.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR

7 0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB -
NOWY SUFIT

m2 106,934 0,00 0,00

4
d.1.1.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR

7 0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB -
ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY
przyjęto demontaż użytkowy i ponowny
montaż 15% powierzchni.

m2 88,460 0,00 0,00

Razem dział: sufit akustyczny 0,00
Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 PARTER 0,00

1.2 BUDYNEK A2 PIĘTRO I 0,00

1.2.1 Prace przygotowawcze 0,00

5
d.1.2.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż
wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl. 1,000 0,00 0,00

6
d.1.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 204,699 0,00 0,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

1.2.2 Prace budowlane 0,00

1.2.2.1 45323000-7 sufit akustyczny 0,00

7
d.1.2.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR

7 0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB

m2 204,070 0,00 0,00

Razem dział: sufit akustyczny 0,00
Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 PIĘTRO I 0,00

1.3 BUDYNEK A2 PIĘTRO II 0,00

1.3.1 Prace przygotowawcze 0,00

8
d.1.3.1

Roboty pomocnicze - demontaż i montaż
wieszaków szafek itp. - przyjęto 16
roboczogodzin.

kpl. 1,000 0,00 0,00

9
d.1.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 341,709 0,00 0,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

1.3.2 Prace budowlane 0,00

1.3.2.1 45323000-7 sufit akustyczny 0,00

10
d.1.3.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR

7 0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15
mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90;
alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB

m2 339,632 0,00 0,00

Razem dział: sufit akustyczny 0,00
Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 PIĘTRO II 0,00
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1.4 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00

1.4.1 wymiana opraw oświetlenia 0,00

11
d.1.4.1

KNNR 5
0502-04
analogia

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych
4x18 W

kpl. 8,000 0,00 0,00

12
d.1.4.1

KNNR 5
0511-06
analogia

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych
2x36 W

kpl. 72,000 0,00 0,00

13
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych
wpuszczanych w sufitach podwieszanych
akustycznych - oprawy do wbudowania w
sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło
światła LED - 34W - 220/230V, strumień
świetlny min. 4100 lm, 4000K

kpl. 62,000 0,00 0,00

14
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych
wpuszczanych w sufitach podwieszanych
akustycznych - oprawy oświetlenia
awaryjnego do wbudowania w sufit
podwieszany, źródło światła LED - 3W,
podtrzymanie 3godz.

kpl. 30,000 0,00 0,00

15
d.1.4.1

Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i
regulacja

15,000 0,00 0,00

16
d.1.4.1

Oprawy świetlenia ewakuacyjnego -
piktogramy

19,000 0,00 0,00

17
d.1.4.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy
komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.pom. 14,000 0,00 0,00

18
d.1.4.1

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym
samym stanowisku

kpl.pom. 98,000 0,00 0,00

Razem dział: wymiana opraw oświetlenia 0,00

1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego 0,00

19
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w
rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-biegunowy C10/1P

szt 8,000 0,00 0,00

20
d.1.4.2

Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie
napięcia, ułożenie przewodów łączących
aparaty uzupełnienie opisu obwodów,
uporządkowanie przewodów.

kpl. 3,000 0,00 0,00

21
d.1.4.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 2
biegunowy lub grupowy)

szt. 43,000 0,00 0,00

22
d.1.4.2

KNR 4-03
1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur:
RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w
betonie

m 34,000 0,00 0,00

23
d.1.4.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 34,000 0,00 0,00

24
d.1.4.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

m3 0,051 0,00 0,00

25
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do
kołków plastykowych w podłożu betonowym

m 1 050,000 0,00 0,00

26
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 1 050,000 0,00 0,00

27
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo
4*1,5

m 520,000 0,00 0,00

28
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo
3*1,5

m 730,000 0,00 0,00

29
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych natynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych do przygotowanego
podłoża

szt. 25,000 0,00 0,00

30
d.1.4.2

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w
powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 650,000 0,00 0,00

31
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar 12,000 0,00 0,00

32
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar 12,000 0,00 0,00

Razem dział: przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego 0,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Ilość / liczba

Cena
jednostkowa

Wartość

Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00

1.5 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

33
d.1.5

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów
budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowyładowcze; kategoria
ładunku II

t 0,500 0,00 0,00

34
d.1.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

kurs 1,000 0,00 0,00

35
d.1.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze
o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy
1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

km 21,000 0,00 0,00

36
d.1.5

Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK
w Leśnie Górnym
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu ...

t 0,500 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Prace inwestycyjne 0,00

2 Prace remontowe 0,00

2.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00

2.1.1 Prace przygotowawcze 0,00
Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

2.1.2 Prace budowlane 0,00

2.1.2.1 Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej 0,00

37
d.2.1.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew
przyściennych

m 118,800 0,00 0,00

38
d.2.1.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed
wykonaniem gładzi gipsowych
jednowarstwowych.

m2 10,200 0,00 0,00

39
d.2.1.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości
3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2 10,200 0,00 0,00

40
d.2.1.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy -
gruntowanie gładzi

m2 10,200 0,00 0,00

41
d.2.1.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami
lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 10,200 0,00 0,00

Razem dział: Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej 0,00
Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 PARTER 0,00

2.2 BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe 0,00

2.2.1 Prace przygotowawcze 0,00

42
d.2.2.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 94,120 0,00 0,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

2.2.2 Prace budowlane 0,00

2.2.2.1 remont i malowanie ścian 0,00

43
d.2.2.2.1

Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych
elementów krat itp. - przyjęto 8
roboczogodzin.

kpl. 1,000 0,00 0,00

44
d.2.2.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
- USUNIĘCIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD
TYNKIEM GIPSOWYM

m2 216,224 0,00 0,00

45
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 216,224 0,00 0,00

46
d.2.2.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed
wykonaniem gładzi gipsowych
jednowarstwowych.

m2 373,987 0,00 0,00

47
d.2.2.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości
3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2 373,987 0,00 0,00

48
d.2.2.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy -
gruntowanie gładzi

m2 373,987 0,00 0,00
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Ilość / liczba
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Wartość

49
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami
lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 373,987 0,00 0,00

50
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i
balustrad z prętów prostych

m2 148,348 0,00 0,00

51
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew
przyściennych

m 118,800 0,00 0,00

52
d.2.2.2.1

KNR 2-17
0137-02

kalk. własna

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do
2400 mm - do przewodów murowanych

szt. 7,000 0,00 0,00

Razem dział: remont i malowanie ścian 0,00

2.2.2.2 zabudowy grzejników 0,00

53
d.2.2.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o
wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80,
łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2 18,000 0,00 0,00

54
d.2.2.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o
wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m
łącznie 9szt

m2 21,060 0,00 0,00

Razem dział: zabudowy grzejników 0,00
Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe 0,00

2.3 BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro 0,00

2.3.1 Prace przygotowawcze 0,00

55
d.2.3.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 137,250 0,00 0,00

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

2.3.2 Prace budowlane 0,00

2.3.2.1 remont i malowanie ścian 0,00

56
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 206,709 0,00 0,00

57
d.2.3.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
- USUNIĘCIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD
TYNKIEM GIPSOWYM

m2 252,975 0,00 0,00

58
d.2.3.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z
dodatkiem piasku kwarcowego przed
wykonaniem gładzi gipsowych
dwuwarstwowych.

m2 459,684 0,00 0,00

59
d.2.3.2.1

KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kształtowników metalowych
ochronnych zabezpieczających krawędzie -
DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN

m 178,750 0,00 0,00

60
d.2.3.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości
3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2 459,684 0,00 0,00

61
d.2.3.2.1

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości
3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za
pogrubienie o 1 mm na ścianach
Krotność = 3

m2 459,684 0,00 0,00

62
d.2.3.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy -
gruntowanie gładzi

m2 459,684 0,00 0,00

63
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami
lateksowymi kl I, starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 459,684 0,00 0,00

64
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew
przyściennych

m 118,800 0,00 0,00

65
d.2.3.2.1

KNR 2-17
0137-02

kalk. własna

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do
2400 mm - do przewodów murowanych

szt. 6,000 0,00 0,00

Razem dział: remont i malowanie ścian 0,00

2.3.2.2 zabudowy grzejników 0,00

66
d.2.3.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o
wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m,
łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2 28,000 0,00 0,00

67
d.2.3.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o
wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m,
łącznie 14 szt.

m2 32,760 0,00 0,00

68
d.2.3.2.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników
drewnianych, stalowych

m 17,500 0,00 0,00

69
d.2.3.2.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub
stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

szt. 17,500 0,00 0,00

Razem dział: zabudowy grzejników 0,00
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Razem dział: Prace budowlane 0,00
Razem dział: BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro 0,00

2.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

70
d.2.4

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów
budowlanych sypkich - samochody lub
przyczepy samowyładowcze; kategoria
ładunku II

t 1,820 0,00 0,00

71
d.2.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na
odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

kurs 1,000 0,00 0,00

72
d.2.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze
o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy
1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO
MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW
BUDOWLANYCH

km 21,000 0,00 0,00

73
d.2.4

Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK
w Leśnie Górnym
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu ...

t 1,820 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00
Razem dział: Prace remontowe 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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TABELA WARTOŚCI  ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp. Nazwa elementu Wartość

1 Prace inwestycyjne 0,00

1.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00

1.1.1 Prace przygotowawcze 0,00

1.1.2 Prace budowlane 0,00

1.1.2.1 sufit akustyczny 0,00

1.2 BUDYNEK A2 PIĘTRO I 0,00

1.2.1 Prace przygotowawcze 0,00

1.2.2 Prace budowlane 0,00

1.2.2.1 sufit akustyczny 0,00

1.3 BUDYNEK A2 PIĘTRO II 0,00

1.3.1 Prace przygotowawcze 0,00

1.3.2 Prace budowlane 0,00

1.3.2.1 sufit akustyczny 0,00

1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2 0,00

1.4.1 wymiana opraw oświetlenia 0,00

1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego 0,00

1.5 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

2 Prace remontowe 0,00

2.1 BUDYNEK A2 PARTER 0,00

2.1.1 Prace przygotowawcze 0,00

2.1.2 Prace budowlane 0,00

2.1.2.1 Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej 0,00

2.2 BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe 0,00

2.2.1 Prace przygotowawcze 0,00

2.2.2 Prace budowlane 0,00

2.2.2.1 remont i malowanie ścian 0,00

2.2.2.2 zabudowy grzejników 0,00

2.3 BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro 0,00

2.3.1 Prace przygotowawcze 0,00

2.3.2 Prace budowlane 0,00

2.3.2.1 remont i malowanie ścian 0,00

2.3.2.2 zabudowy grzejników 0,00

2.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 23% 0,00

Kosztorys brutto 0,00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Podatek VAT 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

KOSZTORYS:
R*1,05 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia
20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

1 Nowy kod
45214210-5

Prace inwestycyjne

1.1 BUDYNEK A2 PARTER

1.1.1 Prace przygotowawcze

2
d.1.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,057 * 1,05

r-g 0,05985 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560303 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.1.2 Prace budowlane

1.1.2.1 45323000-7 sufit akustyczny

3
d.1.1.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR 7

0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min
26 dB - NOWY SUFIT

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
((0,84+2,09)/2) * 1,05

r-g 1,53825 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm
o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB

szt. 2,90000 0,00 0,000

3* 1323699 Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000

4* 1323699 Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec,
Realbud

szt 2,66667 0,00 0,000

5* 1341099 Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec,
Realbud

szt 0,28197 0,00 0,000

6* 1323460 Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000

7* 1323499 Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000

8* 1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000

9* 1323499 Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000

10* 8992699 łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów
podwieszanych

szt. 2,53000 0,00 0,000

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

12* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000

13* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

4
d.1.1.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR 7

0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min
26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto
demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
((0,84+2,09)/2) * 0,15*1,05

r-g 0,23074 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm
o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
2,9 * 0,15

szt. 0,43500 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

4* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
0,01 * 0,15

m-g 0,00150 0,00 0,000
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ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

5* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,01 * 0,15

m-g 0,00150 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.2 BUDYNEK A2 PIĘTRO I

1.2.1 Prace przygotowawcze

6
d.1.2.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,057 * 1,05

r-g 0,05985 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560303 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.2.2 Prace budowlane

1.2.2.1 45323000-7 sufit akustyczny

7
d.1.2.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR 7

0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min
26 dB

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
((0,84+2,09)/2) * 1,05

r-g 1,53825 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm
o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB

szt. 2,90000 0,00 0,000

3* 1323699 Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000

4* 1323699 Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec,
Realbud

szt 2,66667 0,00 0,000

5* 1341099 Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec,
Realbud

szt 0,28197 0,00 0,000

6* 1323460 Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000

7* 1323499 Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000

8* 1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000

9* 1323499 Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000

10* 8992699 łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów
podwieszanych

szt. 2,53000 0,00 0,000

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

12* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000

13* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.3 BUDYNEK A2 PIĘTRO II

1.3.1 Prace przygotowawcze

9
d.1.3.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,057 * 1,05

r-g 0,05985 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560303 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 1,10000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.3.2 Prace budowlane

1.3.2.1 45323000-7 sufit akustyczny
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10
d.1.3.2.1

KNR-W 2-02
2702-01,KNNR 7

0702-02
analiza

indywidualna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna,
wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji
dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min
26 dB

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
((0,84+2,09)/2) * 1,05

r-g 1,53825 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm
o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i
alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB

szt. 2,90000 0,00 0,000

3* 1323699 Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud szt 0,47778 0,00 0,000

4* 1323699 Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec,
Realbud

szt 2,66667 0,00 0,000

5* 1341099 Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec,
Realbud

szt 0,28197 0,00 0,000

6* 1323460 Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej szt 0,67000 0,00 0,000

7* 1323499 Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS szt 0,67000 0,00 0,000

8* 1323490 klamerki mocujące szt. 2,86000 0,00 0,000

9* 1323499 Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS szt 1,65000 0,00 0,000

10* 8992699 łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów
podwieszanych

szt. 2,53000 0,00 0,000

11* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

12* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000

13* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.4 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2

1.4.1 wymiana opraw oświetlenia

11
d.1.4.1

KNNR 5 0502-04
analogia

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W kpl.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,92 * 0,3*1,05

r-g 0,28980 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

12
d.1.4.1

KNNR 5 0511-06
analogia

Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W kpl.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,2 * 0,3*1,05

r-g 0,37800 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

13
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach
podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w
sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W -
220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K

kpl.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,7 * 1,05

r-g 0,73500 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7302999 oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60
źródło światła LED - 220/230V, strumień świetlny min.4100
lm, 4000K; 34W

szt. 1,00000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

14
d.1.4.1

KNR-W 5-08
0512-03
analogia

Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach
podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia
awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło
światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.

kpl.
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--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,7 * 1,05

r-g 0,73500 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7302999 oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, awaryjne,
źródło światła LED - 220/230V, 3W, 3h

szt 1,00000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

17
d.1.4.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5
pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.pom.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,71 * 1,05

r-g 1,79550 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

18
d.1.4.1

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet
pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku

kpl.pom.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,25 * 1,05

r-g 0,26250 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.4.2 przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego

19
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy C10/1P

szt

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,18 * 1,05

r-g 0,18900 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7512299 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C10/1P szt 1,00000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

21
d.1.4.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik
2 biegunowy lub grupowy)

szt.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,2153 * 1,05

r-g 0,22607 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

22
d.1.4.2

KNR 4-03
1001-11

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.
do 47 mm w betonie

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,1775 * 1,05

r-g 0,18638 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

23
d.1.4.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,0525 * 1,05

r-g 0,05513 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

24
d.1.4.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
4,03 * 1,05

r-g 4,23150 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,19100 0,00 0,000

3* 1601808 piasek do betonów zwykłych m3 1,10000 0,00 0,000

4* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,16000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

25
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo
z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do
kołków plastykowych w podłożu betonowym

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,261 * 1,05

r-g 0,27405 0,00 0,000

--Materiały--

2* 8990410 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2,10000 0,00 0,000

3* 7581100 Uchwyty odstępowe do rur z tworzyw sztucznych, U-16 do U-
21

szt 2,10000 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

26
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na
gotowych uchwytach

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,104 * 1,05

r-g 0,10920 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7580099 rury typu peszel fi 25 m 1,04000 0,00 0,000

3* 7583199 Złączka elastyczna do rur elektroinstalacyjnych ZCL 16 biała,
STASIŃSKI

szt 0,41000 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

27
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur YdYżo 4*1,5

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,0352 * 1,05

r-g 0,03696 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7951013 Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V m 1,04000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

28
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur YdYżo 3*1,5

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,0352 * 1,05

r-g 0,03696 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7951007 Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 1,04000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

29
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do
przygotowanego podłoża

szt.

--Robocizna--
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Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,315 * 1,05

r-g 0,33075 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,02000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

30
d.1.4.2

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,0209 * 0,955*1,05

r-g 0,02096 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7951007 Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 0,50000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

31
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,63 * 1,05

r-g 0,66150 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

32
d.1.4.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,5 * 1,05

r-g 0,52500 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

1.5 Wywóz i utylizacja odpadów

33
d.1.5

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowyładowcze; kategoria ładunku II

t

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,72 * 1,05

r-g 0,75600 0,00 0,000

--Sprzęt--

2* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,27000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

34
d.1.5

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

kurs

--Sprzęt--

1* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,07500 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

35
d.1.5

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl.
I; dodatek za każdy dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

km

--Sprzęt--

1* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,04200 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  
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Nr

pozycji
Podstawa

ustalenia Cj
Opis robót j.m. Norma

Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

2 Prace remontowe

2.1 BUDYNEK A2 PARTER

2.1.1 Prace przygotowawcze

2.1.2 Prace budowlane

2.1.2.1 Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej

37
d.2.1.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,15 * 1,05

r-g 0,15750 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000

3* 1530000 rozcieńczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

38
d.2.1.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem
gładzi gipsowych jednowarstwowych.

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

39
d.2.1.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,236 * 1,05

r-g 0,24780 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1740410 Gładź gipsowa biała 601 kg 3,24000 0,00 0,000

3* 2385100 Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej
dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301

dm3 0,15000 0,00 0,000

4* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,00210 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000

--Sprzęt--

6* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000

7* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

40
d.2.1.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

41
d.2.1.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I,
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,127 * 1,05

r-g 0,13335 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na
szorowanie i wielokrotne zmywanie

dm3 0,28600 0,00 0,000
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Cena
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3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.2 BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe

2.2.1 Prace przygotowawcze

42
d.2.2.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,12 * 1,05

r-g 0,12600 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560302 Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm m2 1,10000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.2.2 Prace budowlane

2.2.2.1 remont i malowanie ścian

44
d.2.2.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM
GIPSOWYM

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,092 * 1,15*1,05

r-g 0,11109 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1534001 Mydła techniczne kg 0,02200 0,00 0,000

3* 1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00088 0,00 0,000

4* 1602000 Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS kg 1,70000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

45
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,376 * 1,05

r-g 0,39480 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1413201 Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent
(soda kaustyczna)

kg 0,10000 0,00 0,000

3* 1720300 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00030 0,00 0,000

4* 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,00400 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

46
d.2.2.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem
gładzi gipsowych jednowarstwowych.

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

47
d.2.2.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,236 * 1,05

r-g 0,24780 0,00 0,000
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--Materiały--

2* 1740410 Gładź gipsowa biała 601 kg 3,24000 0,00 0,000

3* 2385100 Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej
dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301

dm3 0,15000 0,00 0,000

4* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,00210 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000

--Sprzęt--

6* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000

7* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

48
d.2.2.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

49
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I,
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,127 * 1,05

r-g 0,13335 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na
szorowanie i wielokrotne zmywanie

dm3 0,28600 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

50
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,94 * 1,05

r-g 0,98700 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,07700 0,00 0,000

3* 1510210 farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,07700 0,00 0,000

4* 1050199 benzyna do lakierów szt 0,03400 0,00 0,000

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach szt 0,56000 0,00 0,000

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

51
d.2.2.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,15 * 1,05

r-g 0,15750 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000

3* 1530000 rozcieńczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

52
d.2.2.2.1

KNR 2-17
0137-02

kalk. własna

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do
przewodów murowanych

szt.
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--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
(1,4+1,08) * 0,955*1,05

r-g 2,48682 0,00 0,000

--Materiały--

2* 6526999 Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna,
Vents Group Sp. z o.o.

szt 1,00000 0,00 0,000

3* 6582600 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm

szt 1,04000 0,00 0,000

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.
6.3 mm o dług. do 45 mm

kg 0,00400 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

6* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,15000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.2.2.2 zabudowy grzejników

53
d.2.2.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1
szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,17 * 0,30*1,05

r-g 0,36855 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

54
d.2.2.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1
szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,17 * 1,05

r-g 1,22850 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2W02001 Osłony na grzejniki drewniane lub MDF m2 1,00000 0,00 0,000

3* 8990410 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,00000 0,00 0,000

4* Klej montażowy szt 0,56980 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 0,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.3 BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro

2.3.1 Prace przygotowawcze

55
d.2.3.1

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,12 * 1,05

r-g 0,12600 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560302 Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm m2 1,10000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.3.2 Prace budowlane

2.3.2.1 remont i malowanie ścian

56
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,376 * 1,05

r-g 0,39480 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1413201 Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent
(soda kaustyczna)

kg 0,10000 0,00 0,000

3* 1720300 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00030 0,00 0,000

4* 1740111 Gips budowlany szpachlowy kg 0,00400 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
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Nr

pozycji
Podstawa
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Stawka /
Cena

Cena
jednostkowa

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

57
d.2.3.2.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY
EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM
GIPSOWYM

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,092 * 1,15*1,05

r-g 0,11109 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1534001 Mydła techniczne kg 0,02200 0,00 0,000

3* 1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0,00088 0,00 0,000

4* 1602000 Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS kg 1,70000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

58
d.2.3.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku
kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych
dwuwarstwowych.

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2385399 Podkład wzmacniający przyczepność tynków gipsowych do
betonu z piaskiem kwarcowym.

kg 0,25000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

59
d.2.3.2.1

KNR AT-32
0502-03

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych
zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI
ŚCIAN

m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,35 * 1,05

r-g 0,36750 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1318301 Profil aluminiowy do tynków , dł. 250cm, narożnik do tynków
mokrych

szt 0,41200 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000

--Sprzęt--

4* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,01000 0,00 0,000

5* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,02000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

60
d.2.3.2.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,236 * 1,05

r-g 0,24780 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1740410 Gładź gipsowa biała 601 kg 3,24000 0,00 0,000

3* 2385100 Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej
dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301

dm3 0,15000 0,00 0,000

4* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu m3 0,00210 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000

--Sprzęt--

6* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 0,02800 0,00 0,000

7* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,00800 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  
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61
d.2.3.2.1

KNR K-04
0305-07

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm,
wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
ścianach
Krotność = 3

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,076 * 1,05 * 3

r-g 0,23940 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1740410 Gładź gipsowa biała 601
1,2 * 3

kg 3,60000 0,00 0,000

3* 3930001 Woda przemysłowa z rurociągu
0,0007 * 3

m3 0,00210 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,00000 0,000

--Sprzęt--

5* 34412 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
0,009 * 3

m-g 0,02700 0,00 0,000

6* 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,003 * 3

m-g 0,00900 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

62
d.2.3.2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,05 * 1,05

r-g 0,05250 0,00 0,000

--Materiały--

2* AT26007 grunt akrylowy dm3 0,15000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

63
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I,
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,127 * 1,05

r-g 0,13335 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1502110 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na
szorowanie i wielokrotne zmywanie

dm3 0,28600 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

64
d.2.3.2.1

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,15 * 1,05

r-g 0,15750 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1510100 farba olejna dm3 0,00200 0,00 0,000

3* 1530000 rozcieńczalnik dm3 0,00160 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,00000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

65
d.2.3.2.1

KNR 2-17
0137-02

kalk. własna

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do
przewodów murowanych

szt.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
(1,4+1,08) * 0,955*1,05

r-g 2,48682 0,00 0,000

--Materiały--

2* 6526999 Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna,
Vents Group Sp. z o.o.

szt 1,00000 0,00 0,000
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3* 6582600 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm

szt 1,04000 0,00 0,000

4* 6802734 wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.
6.3 mm o dług. do 45 mm

kg 0,00400 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,50000 0,000

--Sprzęt--

6* 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,15000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.3.2.2 zabudowy grzejników

66
d.2.3.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1
szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,17 * 0,30*1,05

r-g 0,36855 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

67
d.2.3.2.2

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1
szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.

m2

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
1,17 * 1,05

r-g 1,22850 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2W02001 Osłony na grzejniki drewniane lub MDF m2 1,00000 0,00 0,000

3* 8990410 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 6,00000 0,00 0,000

4* Klej montażowy szt 0,36630 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 0,50000 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

68
d.2.3.2.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,68 * 1,05

r-g 0,71400 0,00 0,000

Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

69
d.2.3.2.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad
1.5 m w ścianach z cegieł

szt.

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
2,18 * 1,05

r-g 2,28900 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1322900 podokienniki szt. 1,00000 0,00 0,000

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,00863 0,00 0,000

4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,02200 0,00 0,000

5* 3930000 woda z rurociągu m3 0,01100 0,00 0,000

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,50000 0,000

--Sprzęt--

7* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04000 0,00 0,000

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,14000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

2.4 Wywóz i utylizacja odpadów

70
d.2.4

KNR AT-06
0102-02

Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowyładowcze; kategoria ładunku II

t

--Robocizna--

1* 999 Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)
0,72 * 1,05

r-g 0,75600 0,00 0,000

--Sprzęt--
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2* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,27000 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

71
d.2.4

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

kurs

--Sprzęt--

1* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,07500 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  

72
d.2.4

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl.
I; dodatek za każdy dalszy 1 km
- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE
ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH

km

--Sprzęt--

1* 39812 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,04200 0,00 0,000
Jednostkowe koszty bezpośrednie  
Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 71,00
Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 12,50
Cena jednostkowa  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH
L
p.

Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Robocizna - roboty ogólnobudowlane
(zachodniopomorskie)

r-g 2 984,8050 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU W DZIAŁACH
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 2,5404 0,00 0,00

2 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 12,1641 0,00 0,00

3 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 1,0693 0,00 0,00

4 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 10,8881 0,00 0,00

5 Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t m-g 43,3971 0,00 0,00

6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,7000 0,00 0,00

7 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,4500 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm m2 842,4625 0,0000 842,4625 0,00 0,00

2 Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3
m, Ventatec, Realbud

szt 183,4598 0,0000 183,4598 0,00 0,00

3 klamerki mocujące szt. 1 860,8190 0,0000 1 860,8190 0,00 0,00

4 łączniki metalowe dwurozporowe do
mocowania sufitów podwieszanych

szt. 1 646,1091 0,0000 1 646,1091 0,00 0,00

5 oprawy do wbudowania w sufit
podwieszany, moduł 60x60 źródło światła
LED - 220/230V, strumień świetlny
min.4100 lm, 4000K; 34W

szt. 62,0000 0,0000 62,0000 0,00 0,00

6 płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.
60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji
dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz
współczynniku tłumienia dźwięku min 26
dB

szt. 1 925,3245 0,0000 1 925,3245 0,00 0,00

7 Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit
kasetonowy), RIGIPS

szt 435,9261 0,0000 435,9261 0,00 0,00

8 Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m,
Ventatec, Realbud

szt 310,8609 0,0000 310,8609 0,00 0,00

9 Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60
cm, Ventatec, Realbud

szt 1 735,0315 0,0000 1 735,0315 0,00 0,00

10 Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY
3x1,5 mm2, 750 V

m 1 084,2000 0,0000 1 084,2000 0,00 0,00

11 Sprężyna przyścienna do sufitów
kasetonowych, RIGIPS

szt 1 073,5494 0,0000 1 073,5494 0,00 0,00

12 Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z
wełny mineralnej

szt 435,9261 0,0000 435,9261 0,00 0,00

13 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

14 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2 527,9200 0,0000 2 527,9200 0,00 0,00

15 Uchwyty odstępowe do rur z tworzyw
sztucznych, U-16 do U-21

szt 2 205,0000 0,0000 2 205,0000 0,00 0,00

16 Złączka elastyczna do rur
elektroinstalacyjnych ZCL 16 biała,
STASIŃSKI

szt 430,5000 0,0000 430,5000 0,00 0,00

17 Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY
4x1,5 mm2, 750 V

m 540,8000 0,0000 540,8000 0,00 0,00

18 oprawy do wbudowania w sufit
podwieszany, awaryjne, źródło światła LED
- 220/230V, 3W, 3h

szt 30,0000 0,0000 30,0000 0,00 0,00

19 Folia polietylenowa osłonowa o grubości
0,06-0,10 mm

m2 254,5070 0,0000 254,5070 0,00 0,00

20 Wodorotlenek sodowy techniczny,
granulowany 85 procent (soda kaustyczna)

kg 42,2933 0,0000 42,2933 0,00 0,00

21 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,1269 0,0000 0,1269 0,00 0,00

22 Gips budowlany szpachlowy kg 1,6917 0,0000 1,6917 0,00 0,00

23 Mydła techniczne kg 10,3224 0,0000 10,3224 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

24 Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
luzem

t 0,4129 0,0000 0,4129 0,00 0,00

25 Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg,
REMMERS

kg 797,6383 0,0000 797,6383 0,00 0,00

26 Podkład wzmacniający przyczepność
tynków gipsowych do betonu z piaskiem
kwarcowym.

kg 114,9210 0,0000 114,9210 0,00 0,00

27 Profil aluminiowy do tynków , dł. 250cm,
narożnik do tynków mokrych

szt 73,6450 0,0000 73,6450 0,00 0,00

28 Gładź gipsowa biała 601 kg 4 389,0044 0,0000 4 389,0044 0,00 0,00

29 Środek uniwersalny gruntujący wodny na
bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej
Gruntolit-W 301

dm3 126,5807 0,0000 126,5807 0,00 0,00

30 Woda przemysłowa z rurociągu m3 2,7375 0,0000 2,7375 0,00 0,00

31 grunt akrylowy dm3 184,2087 0,0000 184,2087 0,00 0,00

32 farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona,
odporna na szorowanie i wielokrotne
zmywanie

dm3 241,3471 0,0000 241,3471 0,00 0,00

33 Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką,
kolor: satyna, Vents Group Sp. z o.o.

szt 13,0000 0,0000 13,0000 0,00 0,00

34 Uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie
do 1000 mm

szt 13,5200 0,0000 13,5200 0,00 0,00

35 wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm

kg 0,0520 0,0000 0,0520 0,00 0,00

36 Osłony na grzejniki drewniane lub MDF m2 53,8200 0,0000 53,8200 0,00 0,00

37 Klej montażowy szt 24,0000 0,0000 24,0000 0,00 0,00

38 rury typu peszel fi 25 m 1 092,0000 0,0000 1 092,0000 0,00 0,00

39 łączniki instalacyjne szt. 25,5000 0,0000 25,5000 0,00 0,00

40 rozcieńczalnik dm3 0,5702 0,0000 0,5702 0,00 0,00

41 farba olejna dm3 0,7128 0,0000 0,7128 0,00 0,00

42 farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 11,4228 0,0000 11,4228 0,00 0,00

43 farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 11,4228 0,0000 11,4228 0,00 0,00

44 benzyna do lakierów szt 5,0438 0,0000 5,0438 0,00 0,00

45 papier ścierny w arkuszach szt 83,0749 0,0000 83,0749 0,00 0,00

46 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,1510 0,0000 0,1510 0,00 0,00

47 piasek do zapraw m3 0,3850 0,0000 0,3850 0,00 0,00

48 woda z rurociągu m3 0,1925 0,0000 0,1925 0,00 0,00

49 podokienniki szt. 17,5000 0,0000 17,5000 0,00 0,00

50 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0097 0,0000 0,0097 0,00 0,00

51 piasek do betonów zwykłych m3 0,0561 0,0000 0,0561 0,00 0,00

52 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0082 0,0000 0,0082 0,00 0,00

53 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
C10/1P

szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * [4,36 + 1,33 + 3,54 <skosy> ]</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 17,60 + 2 * 1,50 <skosy></edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	Obmiar: <edit>2,9 * [27,065 + 3,085] + 2,92 * 4,36</edit>
	Obmiar: <edit>2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ]</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	Obmiar: <edit>5,8 * 17,60 - 4,54 * 3,0 <klatka schodowa></edit>


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15] + 2,90 * 1,33 + 3,54 <skosy></edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Obmiar: <edit>2,9 * [21,095 + 26,65] + 2,90 * [4,14 + 16,15]</edit>
	Obmiar: <edit>2 * [2,82 * 1,20 <spocznik> ]</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>20,9 * 5,7</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 * 48,0 + 2,93 * [8,74 + 20,70]</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Obmiar: <edit>20,87 * 5,64</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 * 47,78 + 2,93 * [8,74 + 20,69]</edit>


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja: Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	Obmiar: <edit>4 + 8 + 12</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	Obmiar: <edit>11</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>17</edit>
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	Obmiar: <edit>8</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i regulacja
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>5 + 0</edit>

	Pozycja: Oprawy świetlenia ewakuacyjnego - piktogramy
	Obmiar: <edit>2<dwustronne> + 5<jednostronne></edit>
	Obmiar: <edit>2<dwustronne> + 3<jednostronne></edit>
	Obmiar: <edit>3<dwustronne> + 4<jednostronne></edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Obmiar: <edit>7 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>7 * 6</edit>


	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie napięcia, ułożenie przewodów łączących aparaty uzupełnienie opisu obwodów, uporządkowanie przewodów.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	Obmiar: <edit>13</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	Obmiar: <edit>2 * 3 * 2,0 <łączniki i TPO></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 2,0 <łączniki i TP1></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2,0 <łączniki></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 2,0 + 2,0 <łączniki i TOA2></edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,05 * 0,03</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>1050</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>1050</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	Obmiar: <edit>520</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	Obmiar: <edit>730</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	Obmiar: <edit>3 + 4</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Obmiar: <edit>0,15 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia></edit>
	Obmiar: <edit>0,20 <zmieszane odpady + oprawy oświetlenia></edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>2 * 11,0 - 1,0</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ...
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>


	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Obmiar: <edit>poz.22 * 0,30</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 * 9 + 2,50 * 3,20 * 2</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja: Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych elementów krat itp. - przyjęto 8 roboczogodzin.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit>[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * 1,77 + 2 * 2,80 + 2 * 3,15 + 2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - 9 * 0,95 * 1,60 - 2,44 * 3,0 + 2 * 0,07 * 1,60</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Obmiar: <edit>[2 * (26,65 + 21,095 + 5,80) + 2 * 2 * (0,54 + 0,26) + 2 * 2 * 1,77 + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 3,20 + 0,54 * 2,50 <bok stropu></edit>
	Obmiar: <edit>[2 * 3,15 + 2 * 2,80] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>2 * [2 * 2,50 * 2,95 + (4,81 + 1,51) * 3,20 + 3,50 * 11,20]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 2</edit>


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 9</edit>

	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 9</edit>


	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><okna> 2,45 * 2,00 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 + 1,75 * 2,10 + 2,45 * 2 * 2,95 + <przejście> 5,50 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit><drzwi> 1,80 * 2,10 * 8</edit>


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja: Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Obmiar: <edit>(5,64 + 20,87) * 2 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>5 * [ - 2,45 * 0,80 + 2 * 0,36 * 1,60] - [0,95 + 1,75 + 2,45 + 5,31] * 1,60 + [0,29 * 2 + 0,54 * 2 + 0,42 * 5] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Obmiar: <edit>poz.58 - poz.56</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	Obmiar: <edit>(5,64 + 20,87) * 2 * 3,20</edit>
	Obmiar: <edit>5 * [ - 2,45 * 2,0 + 0,36 * (2 * 2,00 + 2,45)] - [0,95 + 1,75] * 2,05 - 2,45 * 2,95 + 0,29 * [2 * 2,95 + 2,45] - 5,31 * 2,52 + [2,52 * 2 + 5,31] * 0,57</edit>
	Obmiar: <edit>[2 * (47,78 + 5,77) + 2 * 2,93 + 6 * 0,35] * 3,20</edit>
	Obmiar: <edit>9 * [ - 2,45 * 2,0 + 2 * 0,36 * 2,0 + 0,36 * 2,45] - 9 * 0,95 * 2,05 - 2,44 * 3,0 + [2 * 3,0 + 2,44] * 0,07</edit>

	Pozycja: Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	Obmiar: <edit><narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 4 * 3,20 + 2 * 2,52 + 5 * 2 * [2,00 + 0,80]</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 5,31 + 0,95 + 1,75 + 2,45 + 5 * 2,45</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - filary, ościeża drzwi i okien - pion> 8 * 3,20 + 2 * 1,80 + 9 * 2 * [2,00 + 0,80]</edit>
	Obmiar: <edit><narożniki - ościeża drzwi i okien - poziom> 9 * 0,95 + 9 * 2,45</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.58</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Obmiar: <edit>2 * [27,07 + 20,69 + 2 * 5,82]</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Obmiar: <edit>3 + 3</edit>


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 0,80 * 9</edit>

	Pozycja: Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,60 * 0,90 * 9</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>2,50 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2,50 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,50 * 2</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Obmiar: <edit>0,07 * 9<zabudowy grzejników></edit>
	Obmiar: <edit>0,07 * [9 + 5]<zabudowy grzejników> + 0,03 * [2 + 5]<parapety></edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Obmiar: <edit>2 * 11,0 - 1,0</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
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	Obmiar: <edit>poz.70</edit>



	KALKULACJA UPROSZCZONA
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż i montaż wieszaków szafek itp. - przyjęto 16 roboczogodzin.
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	Podsumowanie działu

	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	Pozycja:Czujniki ruch i zmierzchu - montaż i regulacja
	Pozycja:Oprawy świetlenia ewakuacyjnego - piktogramy
	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	Podsumowanie działu

	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja:Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	Pozycja:Modernizacja tablicy, zdjęcie i podanie napięcia, ułożenie przewodów łączących aparaty uzupełnienie opisu obwodów, uporządkowanie przewodów.
	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	Pozycja:Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Pozycja:Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	Pozycja:Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	Pozycja:Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
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	Podsumowanie działu

	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Roboty pomocnicze - demontaż zbędnych elementów krat itp. - przyjęto 8 roboczogodzin.
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Podsumowanie działu

	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	Podsumowanie działu

	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	Pozycja:Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	Podsumowanie działu

	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	Pozycja:Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Pozycja:Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja:Opłata za składowanie odpadów w ZOiSOK w Leśnie Górnym 
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	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	TABELA WARTOŚCI  ELEMENTÓW SCALONYCH
	ZAŁĄCZNIK - KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE 

CEN JEDNOSTKOWYCH
	Dział:Prace inwestycyjne
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - NOWY SUFIT
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB - ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY przyjęto demontaż użytkowy i ponowny montaż 15% powierzchni.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 0,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB

2,9 * 0,15
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t

0,01 * 0,15
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,01 * 0,15
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO I
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 PIĘTRO II
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,057 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:sufit akustyczny
	Pozycja:Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych konstrukcja T24/38 widoczna, wypełnienie - płyty akustyczne gr min 15 mm; o absorbcji dźwięku min NRC=0,90; alfa w=0,9 i tłumieniu dżwieku min 26 dB
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

((0,84+2,09)/2) * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60 15-19mm  o współczynniku absorbcji dźwięku min NRC=0,90 i alfaw=0,90 oraz współczynniku tłumienia dźwięku min 26 dB
	RMSO:Profil główny AMF T 24/38 - 3,6 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Profil poprzeczny krótki AMF T 24/33 - 60 cm, Ventatec, Realbud
	RMSO:Kątownik przyścienny AMF RWL 19x24 - 3 m, Ventatec, Realbud
	RMSO:Wieszak stalowy pod płytki dekoracyjne z wełny mineralnej
	RMSO:Pręt wieszakowy dł. 125 mm, (sufit kasetonowy), RIGIPS
	RMSO:klamerki mocujące
	RMSO:Sprężyna przyścienna do sufitów kasetonowych, RIGIPS
	RMSO:łączniki metalowe dwurozporowe do mocowania sufitów podwieszanych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK A2
	Dział:wymiana opraw oświetlenia
	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 4x18 W
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,92 * 0,3*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż złomowy opraw świetlówkowych 2x36 W
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,2 * 0,3*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 34W - 220/230V, strumień świetlny min. 4100 lm, 4000K
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,7 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, moduł 60x60 źródło światła LED - 220/230V, strumień świetlny min.4100 lm, 4000K; 34W
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufitach podwieszanych akustycznych - oprawy oświetlenia awaryjnego do wbudowania w sufit podwieszany, źródło światła LED - 3W, podtrzymanie 3godz.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,7 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:oprawy do wbudowania w sufit podwieszany, awaryjne, źródło światła LED - 220/230V, 3W, 3h
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,71 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,25 * 1,05
	Pozycja razem: 


	Dział:przewody instalacji elektrycznych oświetlenia ogólnego
	Pozycja:Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C10/1P
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,18 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C10/1P
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,2153 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,1775 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0525 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

4,03 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
	RMSO:piasek do betonów zwykłych
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,261 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Uchwyty odstępowe do rur z tworzyw sztucznych, U-16 do U-21
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,104 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:rury typu peszel fi 25
	RMSO:Złączka elastyczna do rur elektroinstalacyjnych ZCL 16 biała, STASIŃSKI
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 4*1,5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0352 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YdYżo 3*1,5
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0352 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,315 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:łączniki instalacyjne
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,0209 * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,63 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,5 * 1,05
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,72 * 1,05
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace remontowe
	Dział:BUDYNEK A2 PARTER
	Dział:Prace przygotowawcze
	Dział:Prace budowlane
	Dział:Malowaie listew i ścian po wymianie instal. elektrycznej
	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 I piętro oraz klatki schodowe
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,12 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,092 * 1,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Mydła techniczne
	RMSO:Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
	RMSO:Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,376 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent (soda kaustyczna)
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy przed wykonaniem gładzi gipsowych jednowarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,94 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
	RMSO:benzyna do lakierów
	RMSO:papier ścierny w arkuszach
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

(1,4+1,08) * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna, Vents Group Sp. z o.o.
	RMSO:Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 0,30*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m łącznie 9szt
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Klej montażowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	Pozycja razem: 


	Dział:BUDYNEK A2 I ŁĄCZNIK II piętro
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie okien i drzwi folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,12 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Folia polietylenowa osłonowa o grubości 0,06-0,10 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Prace budowlane
	Dział:remont i malowanie ścian
	Pozycja:Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,376 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Wodorotlenek sodowy techniczny, granulowany 85 procent (soda kaustyczna)
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - USUNIĘCIE WARSTWY FARBY  EMULSYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD TYNKIEM GIPSOWYM
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,092 * 1,15*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Mydła techniczne
	RMSO:Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem
	RMSO:Piasek kwarcowy 0,6 – 1,2 mm, 25kg, REMMERS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt kontaktowy z dodatkiem piasku kwarcowego przed wykonaniem gładzi gipsowych dwuwarstwowych.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Podkład wzmacniający przyczepność tynków gipsowych do betonu z piaskiem kwarcowym.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie - DLA CAŁEJ POWIERZCHNI ŚCIAN
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,35 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Profil aluminiowy do tynków , dł. 250cm, narożnik do tynków mokrych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,236 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601
	RMSO:Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-W 301
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach

Krotność = 3
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,076 * 1,05 * 3
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Gładź gipsowa biała 601

1,2 * 3
	RMSO:Woda przemysłowa z rurociągu

0,0007 * 3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t

0,009 * 3
	RMSO:Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,003 * 3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie ręczne - grunt akrylowy - gruntowanie gładzi
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,05 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt akrylowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami lateksowymi kl I, starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,127 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa - lateksowa kl I - barwiona, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,15 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba olejna
	RMSO:rozcieńczalnik
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

(1,4+1,08) * 0,955*1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Kratka wentylacyjna 142 x 298 mm z siatką, kolor: satyna, Vents Group Sp. z o.o.
	RMSO:Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do 1000 mm
	RMSO:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
	Pozycja razem: 


	Dział:zabudowy grzejników
	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,50 * 0,80m, łącznie 9szt - demontaż złomowy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 0,30*1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF o wymiarach jednej 1 szt. ok 2,60 * 0,90m, łącznie 14 szt.
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

1,17 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Osłony na grzejniki drewniane lub MDF
	RMSO:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
	RMSO:Klej montażowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,68 * 1,05
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

2,18 * 1,05
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:podokienniki
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków
	RMSO:piasek do zapraw
	RMSO:woda z rurociągu
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobudowlane (zachodniopomorskie)

0,72 * 1,05
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

- WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)
	Pozycja razem: 



	ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH
	ZESTAWIENIE SPRZĘTU W DZIAŁACH
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